
ZMLUVA 0 DIELO c. 7/2014 
na zholovenie slavby, uzalvorena podl'a § 536 a nasI. zakona c. 513/1991 Zb. v zneni 

neskorsich predpisov ( Obchodny zakonnik ) 

<:L.I
 
ZMLUVNE STRANY
 

1.1 OBJEDNAvATEC: 

Nazov: Obec Marcelova 
Stalulamy zaslupca: Ervin Varga, slarosla obce 
Sidlo Nameslie slobody c. 1199 
Obec: Marcelova PSC: 946 32 
ICO: 00306550 
DIC 
Banka: 
Pobocka Komamo 

J-oUtJfC{!:t-
V/I(;/tIJ 

Cislo uclu: 
K6d banky: 

c!2IdlJ/&J. ) 
(1£,00 v 

Telef6n: jl/,2/jF1l1lN! 
e-mail:	 obec.marcelova@marceiova.sk 

Id'alej len objednavalel'l 

Objednavalel' nie je platcom DPH. 

1.2	 ZHOTOVITEC: 

Nazov : DARTON s.r.o. 
Pravna forma: Spolocnosl's rucenim obmedzenim 
Sidlo : UI. prace 4933, 945 01 Komarno 
Slalulamyorgan: Ing. Peler Simon - konater spolocnosti 
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Ing. Peler Simon - konalel' spolocnosli 
ICO 44820551 
DIC : 2022870322 
IC DPH : SK2022870322 
Bankove spojenie: TATRA BANKA, a.s. 
Cislo uclu : 2924844616/1100 
Udaj 0 zapise v obchodnom alebo inom regislri : OR OS Nilra, odd. Sro. vI. C. 24974/N 

Id'alej len zholovilel'l 

<:1. /I 
PREAMBULA 

1.1	 Objednavalel' na obslaranie predmelu lejlo zmluvy pouzil met6du verejneho 
obslaravania podl'a § 9 ods. 9 zakona c. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani 
a 0 zmene a doplneni niektOr)lch zakonov. Vil'azom lejlo sul'aze sa stal zholovitel'. 

1.2	 Tato zmluva je uzavreta v zmysle uslanoveni § 536 a nasi. Obchodneho zakonnika 
a vsetky v nej zakotvene dojednania podliehaju ustanoveniam Obchodneho zakonnika. 



CI. III 
PREDMET ZMLUVY A VYKONANIA DIELA 

3.1	 Predmelom zmluvy je "Vymena okien v rozsahu stanoveneho vo vyjadreni 
projektanta a vykazu vymer, vypracovaneho Ing. Alzbetou Tarnokovou, 
KOMONDOOR". 

3.2 Uzavretim lejlo zmluvy 0 dielo zmluvne slrany prejavuju svoju vol'u dohodnut' podmienky 
a sposob realizacie predmelu zmluvy. 

3.3 Zholovilel' sa zavazuje vykonat' dielo v sulade 5: 

- odbornym slanoviskom a oslatnymi podkladmi podl'a ods. 3.1. lejto zmluvy 

- povoleniami a rozhodnutiami vydanymi prislusnymi organmi statnej spravy. 

3.4 Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil 5 rozsahom a povahou predmetu 
zmluvy, 5 predlozenou dokumentaciou a cfalsimi podkladmi podl'a zmluvy, povazuje ich 
za spravne a uplne. Zhotovitel'ovi su zname technicke, kvalitativne a ine podmienky 
potrebne k zholoveniu diela. Ukony potrebne k zhotoveniu diela su predmetom einnosli 
zhotovitel'a. Zhotovilel' prehlasuje, ze disponuje takymi kapacilami a odbornymi 
znalost'ami, klore su k vykonaniu diela polrebne. 

3.5 Zhotovitef sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene na vlastnu zodpovednost' za 
podmienok ureenych v lejto zmluve a takto zhotovene dielo riadne a veas odovzdat' 
objednavatel'ovi. 

3.6 Zhotovitel' je povinny zhotovit' dielo tak, aby dielo vyhovovalo vsetkym prislusnym 
technickym normam a predpisom, ktore su platne v case vykonavania diela. 

CI. IV
 
TERMiN PLNENIA
 

4.1 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' a odovzdat' dielo v rozsahu podfa el. III. tejto zmluvy 
v lehote do: 30.6.2014. Zhotovitel' zaene 50 zhotovenim diela do 10 pracovnych dni odo 
dna odovzdania staveniska, prieom k odovzdaniu staveniska dojde najneskor do 10 dni 
od nadobudnutia ueinnosti zmluvy 0 dielo. 

4.2 Zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi k schvaleniu casovy harmonogram realizacie prac. 
V pripade, ak bude mat' k nemu objednavatel' vyhrady je zhotovitel' povinny 
harmonogram upravit'. 

4.3 Ak zhotovitef pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnulym lerminom, zavazuje 
sa objednavatel' dielo prevziat' aj v skorsom ako dohodnutom termine. 

4.4 Dodrianie	 terminu plnenia zo strany zhotovilel'a je zavisle od riadneho a vcasneho 
spoluposobenia objednavatel'a dohodnuteho v cl. 7. 3. tejto zmluvy. 

4.50bjednavatel' sa zavazuje, ze po ukoncenf diela zrealizovane a ukoncene dielo 
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu. 

4.6 Zhotovitel'	 je povinny ihnecf pisomne oboznamit' objednavatel'a 0 vzniku akejkol'vek 
udalosti, ktora brani alebo st'azuje zhotovenie diela. 

4.7 V pripade,	 ked' nastane pre objednavalel'a zmena v rezime planovaneho financovania 
diela suvisiaca 5 viazanim, regulaciou financnych prostriedkov statneho rozpoctu, 
zholovilel' sa zavazuje respektovat' tuto skutocnost', ako aj poziadavky objednavatel'a na 
zmenu poslupu. 



CI. V 
CENA DIELA 

5.1	 Zmluvne strany sa dohodli na pevnej a nemennej cene diela, ktora je stanovena 
v zmysle zakona NR SR c.18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov 
a vyhlasky MF SR c.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon 0 cenach v zneni 
neskorsich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske: 26 192,00 EUR (slovom: 
dvadsat'sestlisicjednostodevat'desiatdva eur), 

Gena spolU bez DPH	 21 826,67 EUR 

DPH 20 %	 4 365,33 EUR 

Cena diela celkom	 26192,00 EUR 
., 
5.3	 Na vysku ceny moze mat' vplyv len: 

- objednavatel'om pozadovane naviac prace voci cenovej ponuke,
 
- znizenie rozsahu obstaravania.
 

5.4	 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, 0 ktorom je 
v dobe jeho zabudovavania zname, ze je skodlivy, resp. je po zarucnej dobe alebo 
vykazuje ine vady a nedostatky. 

CI. VI
 
PLATOBNE PODMIENKY
 

6.1	 Predmet zakazky bude financovany podl'a financnych moznosti z vlastnych zdrojov obce 
pocas roku 2014. Obstaravatel' neposkytuje financne preddavky. 

6.2 Genu za dielo zaplati objednavatel' zhotovitel'ovi na zaklade danovych dokladov - faktur, 
vystavenych zhotovitelom a dorucenych objednavatel'ovi podl'a vopred dohodnuteho 
harmonogramu. Fakturovat' sa mozu len prace, ktore budu odsuhlasene na supise 
vykonanych prac - zist'ovacom protokole. Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor 
objednavatel'a. Vsetky fakturovane financne ciastky budu uvedene vratane DPH. Gelkova 
suma vsetkych financnych ciastok vyplatenych zhotovitel'ovi pred konecnou fakturou 
nemoze byt' vyssia ako 90 % celkovej ceny za dielo uvedenej v cl. V. bod 5.1. tejto 
zmluvy. Kolaudacnu ratu ( minimalne 10 % celkovej ceny ) ma pravo zhotovitel' 
vyfakturovat' po ukonceni preberacieho konania a odstraneni pripadnych kolaudacnych 
vad a nedorobkov. 

6.3 Pripadne	 naviac prace budu fakturovane a uhradzane samostatne s podmienkou, ze 
budu odsuhlasene v podpisanom dodatku a prislusna faktura zhotovitel'a bude vyrazne 
oznacena odpovedajucim cislom dodatku k tejto zmluve. 

6.4 Prilohou	 faktur bude supis vykonanych prac, ktory bude odsuhlaseny zastupcom 
objednavatel'a ( stavebnym dozorom ). 

6.5 Jednotlive faktury budu obsahovat' nalezitosti podl'a § 71 zak. c. 222/2004 Z. z. v zneni 
neskorsich predpisov 0 DPH a to: 

a)	 obchodne meno, sidlo, danove identifikacne cislo platitel'a, ktory uskutocnuje 
zdanitel'ne plnenie, 

b)	 obchodne menD, sidlo, miesto podnikania, danove identifikacne cislo platitel'a 
v prospech ktoreho sa zdanitel'ne plnenie uskutocnuje,
 

c) poradove cislo danoveho dokladu,
 
d) nazov a rozsah zdanitel'neho plnenia,
 



e) vyska ceny bez dane 5 rozpisom faklurovanych ciaslok podl'a rozpisu, 
f) sadzba dane, 
g) vyska dane, 
h) oznacenie diela, 
i) cislo zmluvy 0 dielo, 
j) oznacenie penaineho uslavu, na klory sa ma faklurovana ciaslka uhradil', 
k) pecialka platilel'a (zholovilel'a die/a) a podpis osoby opravnenej k podpisu danoveho 

dokladu. 

6.6 V pripade, ie faklura nebude obsahoval' naleiilosli uvedene v lejlo zmluve, alebo 
nebude obsahoval' objednavalel'om (slavebnym dozorom) odsuhlaseny sup,s 
vykonanych prac, alebo bude vyholovena obsahovo nespravne, je objednavalel' 
opravneny ju reklamoval' u zholovitera v lehote splatnosti 5 pisomnym zd6vodnenim 
a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie 
lehoty splatnosti a nova lehola splalnosti zacne plynul' dorucenim opravenej faktury 
objednavaterovi. 

6.7 Objednavalel' si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, klore budu suvisiel' 
5 viazanim, regulaciou financnych prostriedkov statneho rozpoctu. Zhotoviler sa zavazuje 
toto jeho pravo pine respektoval'. Faktury zhotovilera budu zasieJane na adresu 
objednavalel'a. 

(;1. VII 
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN 

7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (d'alej len slaveniska) 

7.1.1	 Objednavater protokolarne odovzda zhotovilefovi slavenisko ( pracovisko ) 
postupne podIa harmonogramu odsuhlaseneho zmluvnymi stranami. Tulo 
skutocnosl' zaznamenaju zmluvne strany v stavebnom denniku. Staveniskom 
sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykonava slavebno-montaine prace 
suvisiace so zhotovenim diela. V protokole oodovzdani staveniska budu 
uvedene vsetky doklady a rozhodnutia odovzdavane zhotovilel'ovi a bude 
jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdavaneho staveniska. 

7.1.2	 Ku dnu odovzdania staveniska objednavatel' urci bod napojenia pre odber 
eleklrickej energie a body pre polreby stavby. Naklady za zhotovilel'om 
odobrate energie hradi zhotovilel'. Sp6sob a vyska uhrady bude zmluvnymi 
stranami dojednana pri odovzdani staveniska a zaznamenana v stavebnom 
denniku. 

7.1.3	 Bezd6vodne odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om sa povaiuje za 
podslatne porusenie zmluvy. 

7.2 Povinnosti zhotovitel'a 

7.2.1	 Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo malerialy sluiiace k vykonaniu diela doda 
zholovilel' na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotoviter zabezpecuje na svoje 
naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na slavenisko. 

7.2.2	 Zhotovitel' odovzda objednavalerovi najnesk6r k lerminu odovzdania a prevzatia 
diela k dodanym zariadeniam vsetky doklady, klore dostal od ich vyrobcov. 

7.2.3	 Zhotovitel' je povinny pozval' zaslupcu objednavatel'a a stavebny dozor na 
funkcne skusky lechnologickych dodavok a zariadeni, klore sa stanu sucasl'ou 
diela. Podmienky zaverecnych kvalitativne technickych jednotlivych a ucelenych 
casli budu zmluvnymi stranami dohodnute pisomne a zaznamenane 
v stavebnom denniku. 



7.2.4	 Zhotoviter je povinny viesI' stavebny dennik, a to odo dna odovzdania 
staveniska az do odovzdania diela a odstrtmenia pripadnyeh vM a nedorobkov. 
Do stavebneho dennika bude zhotoviter zapisovaf vsetky skutocnosti 
rozhodujuee pre vykonanie diela. Zhotovitel' je povinny sledovat' obsah 
stavebneho dennika a vyjadrovat' sa k zapisom stavebneho dozoru 
a autorskeho dozoru do troeh praeovnyeh dni odo dna zapisu, v opaenom 
pripade bude postoj zhotovitel'a pokladany objednavatel'om za suhlas so 
zapisom v stavebnom denniku. Objednavater ma pravo robit' si zo stavebneho 
dennika fotok6pie. Okrem stavbyvedueeho a stavebneho dozoru ma pravo 
vykonavat' zapisy v stavebnom denniku zastupea zhotovitel'a projektu 
autorsky dozor. Dennik sa sklada z uvodnyeh listov, z dennyeh zaznamov 
a prfloh. Uvodne listy v denniku budu obsahovat': 

zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidle zhotovitel'a,
 
nazov objednavatel'a a jeho sidlo,
 
identifikaene udaje stavby podl'a projektu,
 
zoznam dokumentaeie stavby, jej zmien a doplnkov,
 
prehrad skusok kazdeho druhu,
 
denne zaznamy sa budu pisat' do knihy 5 oeislovanymi listami na dva
 
oddelitel'ne prepisy,
 
denne zaznamy eitatei'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduei zasadne v ten
 
den, ked sa praee vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktore su
 
predmetom zapisu.
 

7.2.5	 V pripade, ze sa objednavatel' nezueastni kontroly, na ktoru bol zhotovitel'om 
pisomne vyzvany, je zhotovitel' povinny mu takuto konlrolu dodatocne umoznit'. 
V lakom pripade je obstaravater zodpovedny za oddialenie terminov zhotovenia 
diela a finanene naklady, ktore su 5 tymto spojene. 

7.2.6	 Ak sa pri kontrole, resp. dodatoenej konlrole zisti, ze zhotovitel' vykonal dielo, 
alebo jeho cast' v rozpore slouto zmluvou, znasa zhotoviler vsetky naklady 
5 tymto suvisiaee. 

7.2.7	 Zhotovitel' je povinny bez zbytoeneho odkladu upozornit' na nevhodnu povahu 
alebo vady veei, podkladov, projektu alebo pokynov na vykonanie diela, klore 
mu dal objednavaler diela. 

7.2.8	 Ak zhotoviler zisti na stavenisku take prekazky, ktore mu brania zhotovit' dielo 
riadne a YeaS, je povinny tieto nahlasit' objednavatel'ovi a pokraeovat' v praci az 
podl'a jeho pokynov. 

7.2.9	 Ak sa pri vykonavani prae najdu areheologieke alebo ine eennosli, zhotovitei' je 
povinny oznamit' ihned nalez objednavalel'ovi a pokraeovat' v praci az podl'a 
jeho pokynov. 

7.2.10 Zhotovitel'	 rnusi vykonat' take opatrenia na stavbe, aby nedoehadzalo 
k poruseniu dobrjieh mravov ( nepouzivanie alkoholiekyeh napojov, drog, 
zamedzenie nevhodneho spravania a pod. ). 

7.2.11 Vykonom zodpovedneho slavbyvedueeho poveruje	 zhotovilel' Ing. Ladislava 
Muru. Zhotoviter bude vo veeiaeh plnenia tejlo zmluvy spolupraeovat' so 
slavebnym dozorom, autorskym dozorom zholovitel'a projeklu a poverenym 
zastupeom objednavatera. Pripadne zmenu v osobe zodpovedneho zastupeu 
zhotovitera, riadiaeeho vykonavanie diela oznami zhotovilel' vopred 
objednavatel'ovi. 

7.2.12 Zhotovilel'	 je povinny objednavatel'a upozornit' na kazdu polrebnu zmenu 
niektoreho z ustanoveni tejto zmluvy a navrhnuf primerane nove riesenie 
v zholovovani diela podl'a polrieb vyplyvajueieh z jeho einnosti, v opaenom 



prfpade zodpoveda za skody, ktore v dosledku nesplnenia tejto povinnosti 
vzniknu. 

7.2.13 Zhotovitel'	 sa zavazuje zabezpecit' na svojom pracovisku vsetky opatrenia 
z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia vlastnych pracovnfkov, ako i svojich 
subdodavatel'ov a opatrenia protipoziarne a opatrenia proti skodam, ktore by 
mohli vzniknut' na majetku zhotovitera a objednavatel'a. 

7.2.14 Zhotovitel'	 zodpoveda za vsetky skody, ktore sposobia jeho pracovnfci na 
majetku objednavatel'a. 

7.2.15 Zhotovitel'	 pocas vykonavania diela nesmie ohrozit' svojou cinnost'ou 
bezpecnost' a zdravie ziakov a zamestnancov skoly. Pokial' pride pri vykone 
jeho cinnosti k ohrozeniu bezpecnosti a zdravia pracovnfkov objednavatel'a je 
za to pine zodpovedny. 

7.2.16 Zhotovitel'	 zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho 
bezprostrednom okoli dotknutom zhotovenim diela, zodpoveda za cistotu 
a poriadok na vlastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za odstranenie 
odpadov, ktore vzniknu nasledkom jeho cinnosti. 

7.2.17 Zhotoviter zodpoveda za pracovne urazy a nasledky pracovnych urazov svojich 
zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov, ktore sposobia sebe alebo 
pracovnlkom objednavatel'a pri vykonavani diela z dovodov nedodrZania 
predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov poziarnej 
ochrany. 

7.2.18 Zhotoviter zabezpeci ucast' svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok 
a prac, ktore vykonava stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenia na 
odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu. 

7.2.19 Zhotovitel'	 umozni spracovatel'ovi odborneho stanoviska v ramci autorskeho 
dozoru kontrolovat' vykonavanie prac. 

7.2.20 Zhotovitel' sa bude zucastnovat' objednavatel'om organizovanych pravidelnych 
operativnych porad na urovni zastupcov vedenia stavby a kontrolnych porad na 
urovni Statutarneho organu zhotovitel'a alebo nim splnomocnenych zastupcov 
s tym, ze ulohy prijate na kontrolnych poradach stavby budu mat' charakter 
zmluvneho zavazku s plnou majetkovo pravnou zodpovednost'ou za ich plnenie 
podl'a podmienok tejto zmluvy. Zmeny tejto zmluvy prijate kontrolnou poradou 
stavby premietnu zmluvne strany do zmluvy uzavretim dodatku. 

7.3 Povinnosti a spoluposobenie objednavatel'a 

7.3.1	 Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi projektovu dokumentaciu vratane vsetkych 
prfloh. 

7.3.2	 Stavebny dozor objednavatel'a bude sledovat', ci sa prace vykonavaju v sulade 
5 vyjadrenim projektanta, touto zmluvou, podl'a projektu stavby a podl'a 
dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracovne porady, ktore sa tykaju 
diela). Stavebny dozor upozornuje objednavatel'a a zhotovitel'a na nedostatky 
zistene v priebehu vykonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bez 
meskania. 

7.3.3	 Vykonom stavebneho dozoru objednavatel' poveruje: Ing. Dionyz Szegi 

7.3.4	 Objednavatel' je povinny zhotovitel'ovi vopred oznamit' pripadnu zmenu v osobe 
stavebneho dozoru alebo zodpovedneho zastupcu objednavatel'a na stavbe. 



CI.VIII
 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
 

8.1	 Povinnost' zhotovit' dielo riadne a vcas splni zhotovitel' odovzdanim diela 
objedmlvatel'ovi, co bude dokladovane "Zapisom a odovzdani a prevzati" podpisanym 
zmluvnymi stranami. Oznamenie a ukoneeni diela a pripravenost' k odovzdaniu diela 
odovzda zhotovitei' objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred. Na zaklade 
pisomneho oznamenia zvola objednavatel' preberacie konanie. 

8.2	 K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi tieto pisomnosti, 
ktore podmienuju prevzatie diela: 

a)	 k6pie stavebneho dennika, 

b)	 platne atesty pouzityeh a zabudovanyeh vyrobkov a materialov, 

e)	 eertifikaty vyrobkov, ktore podliehaju povinnej eertifikacii ( vyhl. c. 246/95 Z.z. ), 

d)	 zarucne listy pouzityeh vyrobkov, konstrukcif, strojov a zariadeni, 

e)	 eertifikaty a zhode vyrobkov v zmysle zakona c. 90/98 Z.z. ( a stavebnyeh 
vyrobkoeh ), 

f)	 koneept konecnej faktury na odsuhlasenie. 

8.3	 0 prevzati diela objednavatel'om spisu zmluvne strany "Zapis a odovzdani a prevzati", 
ktoreho sucast'ou je aj zoznam drobnyeh vad, ktore nebrania uzivaniu s urcenfm 
terminu ieh odstranenia zhotoviterom. Nedodrzanie dohodnuteho terminu odstranenia 
tyehto vad podlieha sankciam podl'a cl. XI tejto zmluvy. 

8.4	 Ak pri preberaeom konani objednavatel' zisti, ze dielo vykazuje vady a nedorobky, 
braniaee jeho riadnemu uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova cast', odmietne 
prevzatie diela, 0 com zmluvne strany vyhotovia pisomny zaznam. Po odstraneni vad 
a nedorobkov, ktore brani!i uspesnemu prevzatiu diela, oznami zhotovitel' tuto 
skutocnost' objednavatel'ovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podl'a bodu 8.1 
tejto zmluvy. 

8.5	 Vadou sa rozumie odehylka v kvalite, rozsahu a parametroeh diela stanovenyeh 
projektom touto zmluvou alebo vseobeene zavaznymi predpismi a STN normami. 
Zhotovitel' zodpoveda aj za vady, ktore existovali pred odovzdanfm diela, ale stali sa 
zjavne az po odovzdani diela ( skryte vady ). Vadou sa rozumie aj nedokoncena praea 
oproti projektu a zmluve. 

8.6	 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat' svoje stroje, vyrobne zariadenia, 
zvysny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel' dielo riadne 
prevziat' a uzivat'. Stavenisko je zhotovitel' povinny uplne vypratat' a upravit' podl'a 
projektovej dokumentacie do 30 dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem 
zariadeni, nutnyeh na odstranenie vad a nedorobkov. 

CI, IX
 
PRECHOD VLASTNicTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
 

9.1	 Oielo sa stava rnajetkom objednavatel'a postupne na zakfade uhradenyeh faktur 
a protokolu 0 odovzdanf a prevzati diela. 

9.2	 Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kupna eena 
tyehto veci je sucast'ou eeny za dielo. 



9.3	 Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na vsetkych veciach a malerialoch polrebnych 
na zhotovenie diela znasa zholovilel' az do casu protokolarneho odovzdania 
a prevzalia diela objednavalelom. 

CI. X
 
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST ZA VADU
 

10.1	 Zholovilel' zodpoveda za 10, ze dielo je vykonane podl'a podmienok lejlo zmluvy a ze 
pocas zarucnej doby bude mal' vlaslnosli dohodnule v lejlo zmluve urcene projektovou 
dokumentaciou a bude zodpovedat' kvalilalivnym poziadavkam, klore su slanovene 
STN. 

10.2 Vadou	 sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych 
projektovou dokumenlaciou, loulo zmluvou a zavaznymi technickymi normami 
a vseobecnymi predpismi. Olelo ma liez vady ak: 

a)	 vykazuje nedorobky, leda nie je vykonane v celom rozsahu, 

b)	 doklady podl'a bodu 8.2 zmluvy neboli objednavalel'ovi odovzdane, boli odovzdane 
neuplne alebo sposobom, klory je v rozpore s obsahom zmluvy, 

c)	 ma pravne vady, alebo je zafazene pravami Irellch osob. 

10.3 Zarucna doba je dohodnula nasledovne: 

a)	 na slavebne prace na dobu 60 mesiacov, 

b)	 na zabudovane elektricke a technologicke zariadenia na dobu 24 mesiacov, 

c)	 a zaclna plynut' odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavalel'om a neplynie 
v case kedy objednavatel' nemohol uzlvat' dielo pre vady, za ktore zodpoveda 
zhotovitel'. 

10.4	 Zmluvne slrany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zarucnej doby ma 
objednavalel' pravo pozadovat' a zholovilel' povinnost' bezplalne odslranit' vady. 

10.5 Zhotovilel' sa zavazuje zacat' s odslranovanfm pripadnych vad diela do sedem dni odo 
dna uplalnenia pisomnej reklamacie objednavalel'om a vady odslranif v co najkralsom 
moznom case. Termin zacalia a leholu odslranenia vad dohodnu zmluvne strany 
pisomnou formou. 

106	 Objednavalel' sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplalni bezodkladne po 
jej zisleni pisomnou formou. 

10.7	 Zholovilel' je povinny odslranit' bez zbylocneho odkladu aj lake vady, zodpovednosl' za 
vznik klorYch popiera, klorych odslranenie vsak neznesie odklad. Naklady taklo 
vzniknule budu uhradene na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych slran podl'a 
sp6sobu Ivorby ceny diela, t. j. jednotkove ceny pouzitych prvkov podl'a vykazu vymer 
a preukazaneho mnozstva vykonanych prac. 

CI.XI
 
ZMLUVNE POKUTY
 

11.1	 Ak zholovilel' odovzda dielo objednavatel'ovi po lermine uvedenom v bode 4.1 lejlo 
zmluvy zaplali objednavalel'ovi zmluvnu pokulu vo vyske 50,00 € za kazdy den 
omeskania. 

11.2	 Ak zholovilel' neodstrani drobne vady zislene pri preberacom konani v dohodnulej 
lehote a skryle vady diela zislene pocas zarucnej doby a dohodnulej lehote podl'a bodu 



10.5 po uplynuti 7 dni objedmlvatel' mol pravo odstranit' vady inou organizaciou na 
naklady zhotovitel'a. 

11.3 Zhotovitel' mol pravo vyLictovaf objednavatel'ovi Lirok z omeskania v prfpade omeskania 
so zaplatenim faktury vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania. 

(;1. XII
 
OSTATNE USTANOVENIA
 

12.1	 Objednavatel' a zhotovitel' sa zavazujLi, ze obehodne a teehnieke informaeie, ktore im 
boJi zverene, alebo ktore sa dozvedeli od zmluvneho partnera nespristupnia tretim 
osobam bez suhlasu zmluvneho partnera. 

12.2	 Zhotoviter bude pri vykonavani diela postupovaf 5 odbornou starostJivost'ou. Zavazuje 
sa dodrziavat' vseobeene zavazne pravne predpisy, teehnieke normy a podmienky 
zmluvy vratane jej priloh a dodatkov. 

12.3 Zhotovitel' nie je opravneny postupit' prava a povinnosti vyplyvajuee z tejto zmluvy na 
tretiu osobu bez predehadzajueeho pisomneho suhlasu objednavatera. 

(;1. XIII
 
OOSTUPENIE 00 ZMLUVY
 

13.1	 Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy 
alebo v zmysle § 345 Obehodneho zakonnika za podstatne porusenie zmluvy, m6ze 
opravnena strana od zmluvy odstupif pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane 
bez zbytocneho odkladu, najnesk6r vsak do 15 dni potom, ako sa 0 jej poruseni 
dozvedela. 

13.2	 Objednavatel' m6ze od zmluvy odstupit' aj v tyehto pripadoeh: 

13.2.1 zhotovitel'do 14 dni od prevzatia staveniska nezacne 5 realizaciou prole, 

13.2.2 z d6vodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia 
zmluvy, 

13.2.3 z d6vodu	 opustenia staveniska zhotovitel'om, nedodrianie kvality prole 
a materialov, podvodu, nesehopnosti a pod., 

13.2.4 ak sa situaeia zhotovitel'a zmenila do takej miery,	 ze teehnieke alebo financne 
zaruky ktore ponuka, nie su adekvatne vzhl'adom na povahu a d6lezitost' prole 
a dodavok podl'a tejto zmluvy, 

13.2.5 z d6vodu	 porusenia podmienok a podkladov sut'aze zhotovitel'om, do ktorej 
zhotovitel' predlozil sLit'aznLi ponuku a ktorLi objednavatel' prijal. 

13.3	 Pre urcenie lehoty na odstLipenie od zmluvy je rozhodujuci datum postovej peciatky 
odoslania oznamenia. 

13.4 Ak	 opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnyeh povinnosti 
nad'alej trva alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstLipit', m6ze od zmluvy 
odstupit' len sp6sobom pre podstatne porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obehodneho 
zakonnika. 

13.5 Ak opravnena strana	 v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a bodu 13.2 stanovi na 
dodatocne plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit' od zmluvy po uplynutl 
dodatocnej lehoty rovnakym sp6sobom ako je uvedeny v bode 13.2. 

13.6	 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dnom dorucenia prejavu v61e opravnenej strany 
druhej zmluvnej strane. 



13.7	 Odslupenfm od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem 
narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnene zmluvne, resp. zakonne 
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanovenf tejto zmluvy a poskytovani zaruky 
a zodpovednosti za vady diela, ktore bolo do odstupenia zrealizovane. 

13.8 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy: 

13.8.1	 cast' diela zhotoveneho do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom 
objednavatel'a po uhradeni ceny, 

13.8.2	 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy, 

13.8.3 financne rozdiely uhradia zmluvne strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni 
od obdrzania faktury objednavatel'om. 

CI. XIV
 
ZAVERECNE USTANOVENIA
 

14.1	 Dodavatel' prehlasuje, ze odstupi od zmluvy bez sankcnych postihov v podstatnej 
zmeny podmienok nesposobenych obstaravatel'om. 

14.2	 Objednavatel' si vyhradzuje pravo upravit' predmet diela na taky rozsah stavebnych 
prac, na aky bude mat' zabezpecene financne prostriedky. 

14.3 Vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravene touto zmluvou	 sa riadia prislusnymi 
ustanoveniami Obch. zakonnika. 

14.4	 V pripade, ak pri rieseni sporu nedojde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, ma 
pravo kazda strana obratit' sa na sUd. Zmluvne strany sa dohodli, ze tento spor bude 
rieseny podl'a slovenskeho prava na miestne prislusnom sude, v obvode ktoreho ma 
objednavatel'sidlo. 

14.5	 Menit' alebo doplnovat' obsah tejto zmluvy je mozne len formou pisomnych 
ocislovanych dodatkov podpisanych zastupcami zmluvnych strano 

14.6	 Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy je priloha c. 1, ktora obsahuje Polozkovity 
rozpocet diela. 

14.7	 Zmluva bola vypracovana v 4 rovnopisoch, z ktorych zhotovitel' a objednavatel' 
obdri:ia dva rovnopisy. 

14.8 Tato	 zmluva nadobuda platnost' dr'iom podpisu opravnenych zastupcov oboch 
zmluvnych stran a ucinnost' dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade so 
zakonom 546/2010 Z.z. 

Marcelovej, dna	 V Komarne, dna ... ./{.f.:.i:fj!J. 
,~'l'\.	 1 : IU.I- . ~'l'lII$,...,b~ '~~'"Ol<!,-;,,-~. 

'1111_."~__"'~-""'\ .. /J~rvm Varga \ 
• za objednavatel'a 

Prilohy zmluvy: 

Polozkovity rozpocet diela 


