ZMLUVA O DIELO &. .../2014

na zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich predpisov ( Obchodny zakonnik )

¢L. |
ZMLUVNE STRANY

1.1 OBJEDNAVATEL :

N&zov: Obec Marcelova

Statutarny zastupca: Ervin Varga, starosta obce

Sidlo Namestie slobody ¢. 1199

Obec: Marcelova PSC: 946 32

1ICO: 00 306 550

DIC: 2021046687

Banka: Vseobecna dverova banka
poboCka Komarno

Cislo Uétu: 22729142

Koéd banky: 0200

Telefon: 035/7798301

e-mail: obec.marcelova@marcelova.sk

Objednavatel nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov : Attila Kurali K+A

Sidlo : Kamenica nad Hronom ¢. 538
Statutarny organ: Attila Kurali K+A

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Attila Kurali K+A

iICO: 41089189

DIC : 1072612310

IC DPH : SK1072612310

Bankové spojenie : Slovenské sporitelfia pob. Sturovo
Cislo 0étu : 0241747295

Kéd banky 0900



cL. 1l
PREAMBULA

1.1 Objednavate! na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil metddu verejného

obstaravania podla § 9 ods. 9 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o vergjnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Vitazom tejto sutaze sa stal zhotovite/.

1.2 Tato zmluva je uzavretd v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
a vietky v nej zakotvené dojednania podliehaju ustanoveniam Obchodného zakonnika.

¢
PREDMET ZMLUVY A VYKONANIA DIELA

3.1 Predmetom  zmluvy je RlESENIE HAVARIJNEJ SITUACIE SOCIALNO-
HYGIENICKYCH ZARIADENI ZAKLADNEJ $SKOLY“ v rozsahu stanovenéhc vo
vyjadreni projektanta a vykazu vymer, vypracovaneho Ing. Teréziou Gérézdiovou .

3.2 Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujd svoju viiu dohodnut podmienky
a spdsob realizacie predmetu zmiuvy.

3.3 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v sulade s:
- odbornym stanoviskom a ostatnymi podkladmi podia ods. 3.1. tejto zmluvy
- povoleniami a rozhodnutiami vydanymi prislusnymi organmi Statnej spravy.

3.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmiuvy, s predlozenou dokumentaciou a daldimi podkladmi podla zmluvy, povazuje ich
Za spravne a Uplné. Zhotovitelovi si zname technické, kvalitativne ainé podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom &innosti
zhotovitefa. Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré si k vykonaniu digla potrebné.

3.5 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlasthom mene na vlastni zodpovednost za
podmienok uréenych vtejto zmluve atakto zhotovené dielo riadne a vfas odovzdat
objednavatelovi.

3.6 Zhotovitel je povinny zhotovit dielo tak, aby dielo vyhovovalo vietkym pristusnym
technickym normam a predpisom, ktore su platné v £ase vykonavania diela.

¢l Iv
TERMIN PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat dielo v rozsahu podla &l 1. tejto zmiuvy
v lehote do: 5 tyzdnov . Zhotovitel zacne so zhotovenim diela do 10 pracovnych dni odo
dna odovzdania staveniska, pricom k odovzdaniu staveniska déjde najneskér do 10 dni
od nadobudnutia uéinnosti zmluvy o dielo.

4.2 Zhotovitel predloZi objednavatelovi k schvaleniu ¢asovy harmonogram realizacie prac.
Vpripade, ak bude mat knemu objednavatel vyhrady je zhotovitel povinny
harmonogram upravit.

4.3 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje
sa objednavatel dielo prevziat' aj v skoréom ako dohodnutom termine.

4.4 Dodrzanie terminu pinenia zo strany zhotovitela je zavisié od riadneho a v¢asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v &l 7. 3. tejto zmluvy.




4.5 Objednavatel sa zavazuje, ze po ukonCeni diela zrealizované a ukonéené dielo
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu.

4.6 Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje zhotovenie diela.

4.7 V pripade, ked nastane pre objednavatela zmena v reZime planovaného financovania
diela suvisiaca s viazanim, reguldciou finanénych prostriedkov $tatneho rozpoctu,
zhotovitel sa zavazuje reSpektovat' tuto skutoénost, ako aj poziadavky objedndvatela na
Zmenu postupu,

CLV
CENA DIELA
51 Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a nemennej cene diela, ktora je stanovena
vzmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
avyhlasky MF SR £.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni

neskorsich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske: 2%987,00 € EUR
(slovom: dvadsatdevattisicdevatstoosemdesiatsedem eur ),

Cena spolu bez DPH 24 989,16 EUR
DPH 20 % 4 997 .84 EUR
Cena diela celkom 29 987,00 EUR

5.2 Navysku ceny mdze mat vplyv len:

- objednavatelom poZzadované naviac prace vodéi cenovej ponuke,
- zZniZenie rozsahu obstaravania.

5.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovavania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zaruénej dobe alebo
vykazuje iné vady a nedostatky.

CL VI
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cenu za dielo zaplati objednavatel' zhotovitelovi na zaklade dafnovych dokladov - faktur,
vystavenych zhotovitelom a doruéenych objednavatelovi podla vopred dohodnutého
harmonogramu. Fakturovat sa mdzu len prace, ktoré budl odslhlasené na supise
vykonanych prac - zistovacom protokole. is vykonanych prac potvrdi stavebny dozor
objednavatela. V8etky fakturované finan&né &iastky budu uvedené vratane DPH.

6.2 Pripadné naviac prace budu fakturované a uhradzané samostatne s podmienkou, ze
budi odsuhlasené v podpisanom dodatku a prisluéna faktira zhotovitela bude vyrazne
oznacena odpovedajlcim Cislom dodatku k tejto zmluve.

6.3 Prilohou faktur bude supis vykonanych prac, ktory bude odslhlaseny zastupcom
objednavatela .

6.4 Jednotlive faktury budu obsahovat nalezitosti podia § 71 zak. €. 222/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov o DPH a to:



obchodné meno, sidlo, dafové identifikatné cCislo platitela, ktory uskutolhuje
zdanitelné plnenie,

obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, danové identifikaéné Cislo platitela
v prospech ktorého sa zdanitelné plnenie uskutocnuje,

poradové ¢&islo darového dokladu,

nazov a rozsah zdanitelného pinenia,

vySka ceny bez dane s rozpisom fakturovanych iastok podla rozpisu,

sadzbha dane,

vySka dane,

oznalenie diela,

islo zmluvy o dielo,

oznaéenie pefiazného Ustavu, na ktory sa ma fakturovana iastka uhradit,

pediatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu dafového
dokladu.

6.5V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto zmluve, alebo
nebude obsahovat' objednavatelom odsuhlaseny supis vykonanych prac, alebo bude
vyhotovena obsahovo nespravne, je objednavatel opravneny ju reklamovat' u zhotovitefa
v lehote splatnosti s pisomnym zddvodnenim a odvolanim sa na jej doplnenie
a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zaéne plynut doruéenim opravenej faktury objednavatefovi.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budu suvisiet
s viazanim, regulaciou financnych prostriedkov $tatneho rozpoétu. Zhotovitel sa zavazuje
toto jeho pravo plne re$pektovat. Faktury zhotovitela budu zasielané na adresu
objednavatela.

7.1

7.2

cl. vl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOST! ZMLUVNYCH STRAN

Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len staveniska)
7.1.1 Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko ( pracovisko )

postupne podla harmonogramu odsuhlaseného zmluvnymi stranami. Tuto
skutoénost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku. Staveniskom
sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace
slvisiace so zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budu
uvedené v8etky doklady arozhodnutia odovzdavané zhotovitelovi a bude
jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdavaneého staveniska.

7.1.2 Ku dhiu odovzdania staveniska objednavatel uréi bod napojenia pre odber

elektricke) energie abody pre potreby stavby. Naklady za zhotovitefom
odobraté energie hradi zhotovitel. Spdsob a vySka Uhrady bude zmluvnymi
stranami dojednana pri odovzdani staveniska a zaznamenana v stavebnom
denniku.

7.1.3 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZzuje za

podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti zhotovitela

7.2.1 Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo materidly sliZiace k vykonaniu diela doda

zhotovitel na svoje naklady a nebezpeéenstvo. Zhotovite!l zabezpeduje na svoje
naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.

7.2.2 Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskdr k terminu odovzdania a prevzatia

diela k dodanym zariadeniam v8etky doklady, ktoré dostal od ich vyrobcgy.




7.2.3

7.2.4

725

7.2.6

727

7.2.8

729

7.2.10

7.2.11

Zhotovitel je povinny pozvat zastupcu objednavatela a stavebny dozor na
funkéné skusky technologickych dodavok a zariadeni, ktoré sa stanu sucastou
diela. Podmienky zavereénych kvalitativne technickych jednotlivych a ucelenych
¢asti budt zmluvnymi stranami dohodnuté pisomne a zaznamenane
v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik, ato odo dfia odovzdania
staveniska az do odovzdania diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov.
Do stavebného dennika bude zhotovitel zapisovat vSetky skutoénosti
rozhodujuce pre vykonanie diela. Zhotovitel je povinny sledovat obsah
stavebného dennika . Objednavatel ma pravo robit’ si zo stavebného dennika
fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a zastupcu objednavatela ma pravo
vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitela projektu -
autorsky dozor. Dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zaznamov
a priloh. Uvodné listy v denniku budud obsahovat”

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo zhotovitela,

- nazov objednavatela a jeho sidlo,

- identifikaéné udaje stavby podla projektu,

- zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a dopinkov,

- prehfad skigok kazdého druhu,

- denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s ofislovanymi listami na dva
oddelitelné prepisy,

- denné zaznamy ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten
den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu.

Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne zastupcu objednavatela na kontrolu prac,
ktoré maju byt zakryté alebo sa stani v dalSom postupe nepristupnymi
minimalne tri pracovneé dni vopred. Ide najmd o nasledovné prace: izolacie,
Zlozenia podlah a striech, zakryté stavebné konstrukcie, vystuz, vnutorné
technické zariadenia a pod.

Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost je povinny umoznit objednavatelovi
vykonanie dodatoénej kontroly a znasat' naklady s tym spojene.

V pripade, 2e sa objednavatel nezdcastni kontroly, na ktort bol zhotovitelom
pisomne vyzvany, je zhotovitel povinny mu taktto kontrolu dodatoéne umoznit.
V takom pripade je obstaravatel zodpovedny za oddialenie terminov zhotovenia
diela a finanéné naklady, ktoré su s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodatoénej kontrole zisti, ze zhotovitel vykonal dielo,
alebo jeho &ast v rozpore s touto zmluvou, znasa zhotovitel vSetky naklady
s tymto suvisiace.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit' na nevhodni povahu
alebo vady veci, podkladov, projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré
mu dal objednavatel diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne a véas, je povinny tieto nahlasit objednavatelovi a pokraovat' v praci a2
podla jeho pokynov,

Ak sa pri vykonavani prac najdu archeologické alebo iné cennosti, zhotovitel je
povinny oznamit' ihned' nalez cobjednavatelovi a pokradovat' v praci az podla
jeho pokynov,




7.3

7.2.12 Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo
k poruseniu dobrych mravov ( nepouzivanie alkoholickych napojov, drog,
zamedzenie nevhodneého spravania a pod. ).

7.2.13 Vykonom zodpovedného stavbyvedlceho poveruje zhotovitel Attila Kurali
Zhotovitel bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovat s poverenym
zastupcom objednavatela. Pripadne zmenu v osobe zodpovedného zastupcu
zhotovitefa, riadiaceho vykonavanie diela oznami zhotovitel vopred
objednavatelovi.

7.2.14 Zhotovite! je povinny objednavatela upozornit na kazdi potrebnd zmenu
niektorého z ustanoveni tejto zmluvy anavrhndt primerané nové riesenie
v zhotovovani diela podla potrieb vyplyvajucich z jeho Cinnosti, v opacnom
pripade zodpoveda za $kody, ktoré v désledku nesplnenia tejto povinnosti
vzniknu,

7.2.15 Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na svojom pracovisku v8etky opatrenia
z hfadiska bezpecénosti a ochrany zdravia vlastnych pracovnikov, ako i svojich
subdodavatelov a opatrenia protipoziarne a opatrenia proti S8kodam, ktore by
mohli vzniknut' na majetku zhotovitela a objednavatela.

7.2.16 Zhotovitel zodpoveda za vietky 3kody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na
majetku objednavatela.

7.2.17 Zhotovitel pocas vykonavania diela nesmie ohrozit svojou ¢&innostou
bezpedlnost a zdravie Ziakov a zamestnancov Skoly. Pokial pride pri vykone
jeho &innosti k ohrozeniu bezpeénosti a zdravia pracovnikov objednavatela je
za to plne zodpovedny.

7.2.18 Zhotovitel zodpoveda za (Cistotu aporiadock na stavenisku avjeho
bezprostrednom okoli dotknutom zhotovenim diela, zodpoveda za Cistotu
a poriadok na vlastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za odstranenie
odpadov, ktoré vzniknu nasledkom jeho &innosti.

7.2.19 Zhotovitel zodpoveda za pracovné drazy a nasledky pracovnych urazov svojich
zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spésobia sebe alebo
pracovnikom objednavatela pri vykonavani diela z ddévodov nedodrzania
predpisov bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov poziarne
ochrany.

7.2.20 Zhotovitel zabezpeci udast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré vykonava zastupca objednavatela abez meskania vykona
opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu,

7.2.21 Zhotovitel umozni spracovatelovi odborného stanoviska vramci autorského
dozoru kontrolovat’ vykonavanie prac.

7.2.22 Zhotovitel sa bude zuCastiiovat objednavatelom organizovanych pravidelnych
operativnych porad na drovni zastupcov vedenia stavby a kontrolnych porad na
arovni Statutarneho organu zhotovitela alebo nim splnomocnenych zastupcov
s tym, Ze dlohy prijaté na kontrolnych poradach stavby budld mat' charakter
zmluvného zaviazku s plnou majetkovo pravnou zodpovednostou za ich pinenie
podla podmienok tejto zmluvy. Zmeny tejto zmluvy prijaté kontrolnou poradou
stavby premietnu zmluvné strany do zmluvy uzavretim dodatku.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.3.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu vratane vietkych
pritoh.

7.3.2 Zastupca objednavatela bude sledovat, & sa prace vykonavaju v sllade
s vyjadrenim projektanta, touto zmluvou, podra projektu stavby a podfa




8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracovné porady, ktoré sa tykaju
diela). Zastupca objednavatefa zhotovitela na nedostatky zistené v priebehu
vykonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bez meskania.

7.3.3 Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit' pripadnt zmenu v osobe
stavebného dozoru alebo zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

¢I. vl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne avéas spini zhotovitel odovzdanim diela
objednavatelovi, €0 bude dokladované ,Zapisom o odovzdani a prevzati* podpisanym
zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukondeni diela a pripravenost’ k odovzdaniu diela
odovzda zhotovitel objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred. Na zaklade
pisomného oznamenia zvola objednavatel preberacie konanie.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi tieto pisomnosti,
ktoré podmienuju prevzatie diela:

a) koépie stavebného dennika,

b) platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materidlov,

c} cenrifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii ( vyhl. €. 246/95 Z.z. ),
d) zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukeii, strojov a zariadeni,

e) certifikaty o zhode vyrobkov vzmysle zakona ¢ 90/98 Z.z. ( o stavebnych
vyrobkoch ),

f) koncept konecénej faktury na odsuhlasenie.

O prevzati diela objednavatelom spisu zmiuvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati®,
ktorého sucastou je aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu s uréenim
terminu ich odstranenia zhotovitelom. Nedodrzanie dohodnutého terminu odstranenia
tychto vad podlieha sankciam podla &l Xl tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, ze dielo vykazuje vady a nedorcbky,
braniace jeho riadnemu uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova ¢ast, odmietne
prevzatie diela, o dom zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam. Po odstraneni vad
a nedorobkov, ktoré branili uspe$nému prevzatiu diela, oznami zhotovitel tuto
skutocnost objednavateflovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podla bodu 8.1
tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka vkvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektom touto zmluvou alebo vieobecne zavaznymi predpismi a STN normami.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré existovali pred odovzdanim diela, ale stali sa
zjavné aZ po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie aj nedokonéena praca
oproti projektu a zmluve.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvysny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne
prevzial' a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit podla
projektovej dokumentacie do 30 dni odo drfia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.




9.1

9.2

9.3

101

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

¢l IX
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEGCENSTVO SKODY

Dielo sa stdva majetkom objedndvatela postupne na zaklade uhradenych faktur
a protokolu ¢ odovzdani a prevzati diela.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sucast'ou ceny za dielo.

Nebezpetenstvo $kody na diele, akc aj na véetkych veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie diela znasa zhotovitel az dc céasu protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela objednavatelom.

&1 X
ZARUKA ZA KVALITU DIELA — ZODPOVEDNOST ZA VADU

Zhctovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a ze
pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve uréene projektovou
dokumentaciou a bude zodpovedat’ kvalitativhym poziadavkam, kioré su stanovené
STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami
a véeobecnymi predpismi. Dielo ma tiez vady ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podla bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatelovi odovzdane, boli odovzdané
neupiné alebo spdsobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

c) ma pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich oséb.

Zaruéna doba je dohodnuta nastedovne:

a) na stavebné prace na dobu 60 mesiacov,

b) na zabudované elekirické a technologické zariadenia na dobu 24 mesiacoy,

¢) a zacina plynut’ odo dia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie
v ¢ase kedy objednavatel nemohol uzivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

Zmluvné sirany sa dohodli pre pripad vady diela, ze poéas zaruénej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do sedem dni odo
dna uplatnenia pisomne] reklamacie objednavatelom a vady odstranit v ¢o najkratSom
moznom Case. Termin zacatia alehotu odstranenia vad dohodni zmluvné strany
pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
iej zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstranit’ bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost' za
vznik kiorych popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto
vzniknuté budd uhradené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran podia
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spbsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouzitych prvkov podfa vykazu vymer
a preukdzaného mnozstva vykonanych prac.

¢l X
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovite! odovzda dielo objednavatelovi po termine uvedenom v bode 4.1 tejto
zmluvy zaplati objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 50,00 € za kaidy den
omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej
lehote a skryté vady diela zistené pocas zaruénej doby a dohodnutej lehote podlfa bodu
10.5 po uplynuti 7 dni objednavatel ma pravo odstranit vady inou organizaciou na
naklady zhotovitela.

Zhotovitel ma pravo vyuctovat objednavatelovi Urok z omeskania v pripade omeskania
so zaplatenim faktdry vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy def omeskania.

¢1. X
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavate! a zhotovitel sa zavézuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené, alebo ktoré sa dozvedeli od zmluvného partnera nespristupnia tretim
osobam bez suhiasu zmiuvného partnera.

Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky
zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

CL. X
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, méze
opravnena strana od zmluvy odstupit pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytolného odkladu, najneskér vsak do 15 dni potom, ako sa ojej poruseni
dozvedela.

Objednavatel mdze od zmluvy odstapit’ aj v tychto pripadoch:
13.2.1 zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska nezaéne s realizaciou prac,

13.2.2 z dévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia
zmluvy,

13.2.3 zddvodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvaiity prac
a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

13.2.4 ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, ze technické alebo finantné
zaruky ktoré pon(lka, nie sU adekvatne vzhfadom na povahu a dblezitost pra
a dodavok podfa tejto zmluvy,




13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

13.2.6 z ddvodu porudenia podmienok a podkladov suUfaze zhotovitefom, do ktorej
zhotovitel predlozil sutaznu ponuku a ktora objednavatel prijai.

Pre urenie lehoty na odstipenie od zmluvy je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, 2e na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trva alebo nevyuzije vlehote pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit len spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 13.2 stanovi na
dodato¢né plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny v bode 13.2.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doru€enia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem
narokov na nahradu 3kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

13.8.1 cast' diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy sa stava vlastnictvom
objednavatefa po uhradeni ceny,

13.8.2 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy,

13.8.3 finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni
od obdrzania faktury objednavatefom.

¢l XIv
ZAVERECNE USTANOVENIA

Dodavatel prehlasuje, Ze odstupi od zmluvy bez sankCnych postihov v podstatne)
zmeny podmienck nespdsobenych obstaravatelom.

Objednavatel si vyhradzuje pravo upravit' predmet diela na taky rozsah stavebnych
prac, na aky bude mat zabezpecené financné prostriedky.

Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obch. zakonnika.

V pripade, ak pri rieseni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, ma
pravo kazda strana obratit sa na sud. Zmluvné strany sa dohodli, Zze tento spor bude
rieSeny podfa slovenského prava na miestne prislusnom sude, v obvode ktorého ma
objednavatel sidlo.

Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych
oCislovanych dodatkov podpisanych zastupcami zmluvnych stran.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmiuvy je priloha €. 1, ktord obsahuje Polozkovity
rozpoiet diela.

Zmluva bola vypracovana v 4 rovnopisoch, zktorych zhotovitel a objednavatef
obdrzia dva rovnopisy.




14.8 Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisu opravnenych zastupcov oboch
zmluvnych stran a Gcinnost' driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade so
zakonom 546/2010 Z.z.

V Marcelovei, LN‘{M“LLN ......... Viﬁ«'i'c“m' wed g (300 hury

- .crvin Varga Attila Kurali K+A
\' - = 78 objednavatela za zhotovitela
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Prilohy zmluvy:
Polozkovity rozpocet diela



