

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 45_marcelova_01
Stavba: Rekonštrukcia historického parku a náučného chodníka s cieľom vytvorenia oddychovej zóny v obci Marcelová

JKSO:
Miesto: Marcelová

CS:
Dátum: 23.7.2025

Objednávateľ:
Obec Marcelová

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

IČO: 36510289
IČ DPH: SK2022119803

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			49 729,12
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	49 729,12	11 437,70
Cena s DPH v EUR			61 166,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.
Lanová 9, 040 02 Nové Zámky
IČO: 36510289
IČ DPH: SK2022119803

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTÓV STAVBY

Kód: 45 marcelova 01

Stavba: Rekonštrukcia historického parku a náučného chodníka s cieľom vytvorenia oddychovej zóny v obci Marcelová

Miesto: Marcelová

Dátum: 23.07.2025

Objednávateľ: Obec Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		49 729,12	61 166,82
SO-01/01-04	Náučný chodník a zariadenie predmety	44 282,66	54 467,67
SO-02	Oplotenie parcely a vstupná brána	5 446,46	6 699,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia historického parku a náučného chodníka s cieľom vytvorenia oddychovej zóny v obci Marcelová

Objekt:

SO-01/01-04 - Náučný chodník a zariadenie predmety

JKSO:

Miesto: Marcelová

Objednávateľ:

Obec Marcelová

Zhotoviteľ:

EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 23.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36510289

IČ DPH:

SK2022119803

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

44 282,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	44 282,66	23,00%	10 185,01

Cena s DPH

v EUR

54 467,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Lanová 9, 940 02 Nová Zámky

IČO: 36510289

IČ DPH: SK2022119803

-3-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia historického parku a náučného chodníka s cieľom vytvorenia oddychovej zóny v obci Marcelová

Objekt:

SO-01/01-04 - Náučný chodník a zariadenie predmety

Miesto:

Marcelová

Dátum:

23.07.2025

Objednávateľ:

Obec Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 282,66

HSV - Práce a dodávky HSV

44 282,66

1 - Zemné práce

13 569,53

5 - Komunikácie

14 716,79

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 784,21

99 - Presun hmôt HSV

1 212,13

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia historického parku a náučného chodníka s cieľom vytvorenia oddychovej zóny v obci Marcelová

Objekt:

SO-01/01-04 - Náučný chodník a zariadenie predmety

Miesto:

Marcelová

Dátum:

23.07.2025

Objednávateľ:

Obec Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 282,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 282,66

D 1

Zemné práce

13 569,53

1	K	112101111.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	50,000	16,70	835,00
2	K	112101112.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	50,000	32,50	1 625,00
3	K	112201111.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	50,000	18,70	935,00
4	K	112201112.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	50,000	52,50	2 625,00
5	K	113105111.S2	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho, -0,48000t	m2	25,000	6,50	162,50
6	K	113106612.S2	Odstránenie existujúceho chodníka	m2	184,200	4,50	828,90
7	K	113307122.S2	Odstránenie podkladu existujúceho chodníka, hr. do 200 mm, -0,23500t	m2	184,200	15,60	2 873,52
8	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	160,700	1,20	192,84
9	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	44,596	7,60	338,93
10	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	44,596	1,10	49,06
11	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	39,689	1,40	55,56
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,689	3,20	127,00
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	277,823	0,23	63,90
14	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	39,689	13,50	535,80
15	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,689	0,90	35,72
16	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	67,471	33,50	2 260,28
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,907	5,20	25,52

D 5

Komunikácie

14 716,79

18	K	564740113.S2	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 140 mm	m2	249,640	12,40	3 095,54
19	K	596911225.S2	Kladenie betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm pre peších so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	249,640	23,50	5 866,54
20	M	592460008500.S2	Dlažba betónová s hladkým protišmykovým povrchom	m2	254,633	22,60	5 754,71

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 784,21

21	K	916561112.S2	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	245,370	7,60	1 864,81
22	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	246,000	3,50	861,00
23	K	S01/02	Odpadový kôš - dodávka a montáž	ks	3,000	430,00	1 290,00
24	K	S01/03	Drevená lavička - dodávka a montáž	ks	4,000	560,00	2 240,00
25	K	S01/04	Mobilná knižnica - dodávka a montáž	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
26	K	S01/05	Drevený stojan s informačnou tabuľou - dodávka a montáž na ŽB pátku	ks	2,000	550,00	1 100,00
27	K	S01/06	Oceľové zábradlie kruhovej studne, v.=1,1m, r.=3,225m - dodávka a montáž	ks	1,000	5 500,00	5 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 0,03400 t	ks	4,000	12,10	48,40
29	K	966_demontaz_0 1	Demontáž oceľového zábradlia kruhovej studne	ks	1,000	320,00	320,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 212,13
30	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	180,915	6,70	1 212,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia historického parku a náučného chodníka s cieľom vytvorenia oddychovej zóny v obci Marcelová

Objekt:

SO-02 - Oplotenie parcely a vstupná brána

JKSO:

Miesto: Marcelová

Objednávateľ:

Obec Marcelová

Zhotoviteľ:

EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 23.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36510289

IČ DPH:

SK2022119803

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 446,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5 446,46	23,00%	1 252,69

Cena s DPH

v EUR

6 699,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Lanová 0, 940 02 Nové Zámky

IČO: 36 510 289

IČ DPH: SK2022119803

-3-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia historického parku a náučného chodníka s cieľom vytvorenia oddychovej zóny v obci Marcelová

Objekt:

SO-02 - Oplotenie parcely a vstupná brána

Miesto:

Marcelová

Dátum:

23.07.2025

Objednávateľ:

Obec Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 446,46

HSV - Práce a dodávky HSV

313,74

1 - Zemné práce

313,74

PSV - Práce a dodávky PSV

5 132,72

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 132,72

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia historického parku a náučného chodníka s cieľom vytvorenia oddychovej zóny v obci Marcelová

Objekt:

SO-02 - Oplotenie parcely a vstupná brána

Miesto:

Marcelová

Dátum:

23.07.2025

Objednávateľ:

Obec Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 446,46

D HSV Práce a dodávky HSV 313,74

D 1 Zemné práce 313,74

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,400	55,40	299,16
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,400	1,20	6,48
3	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,400	1,50	8,10

D PSV Práce a dodávky PSV 5 132,72

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 132,72

4	K	767651210.S2	Montáž vrát vstupnej brány do oceľovej zárubne	ks	1,000	145,20	145,20
5	M	5534371300.S2	Oceľová vstupná brána	ks	1,000	330,50	330,50
6	K	767914130.S2	Dodávka a montáž oplotenia, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	290,530	13,40	3 893,10
7	K	767914830.S2	Demontáž oplotenia, -0,00900t	m	290,530	2,30	668,22
8	K	767920840.S2	Demontáž vrát a vrátok, -0,28500t	ks	2,000	34,20	68,40
9	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	45,500	0,60	27,30