Zmluvy o dielo na stavebné prace ¢. 15/2016
uzavreta podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v plathom zneni medzi

l.
Zmluvné strany

Zhotovitel"

Obchodné meno spolocnosti: DARTON s.r.0.

Adresa sidla spoloénosti: Ul. Prace 4933, 945 01 Komarno
ICO: 44820551

DIC: 2022870322

\C DPH: SK2022870322

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo Gétu: 2924844616/1100

IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616
Zastupeny: Ing. Peter Simon, Ing. Ladislav Mura
Tel: 035/7789903

Fax: '

E-mail: darton@darton.sk

Opravneny na rokovanie: Ing. Peter Simon, Ing. Ladislav Mura

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sadu Nitra, odd. sro, &l. 24974/N
/dalej len ,,zhotovitel*/

a

Objednavatef:

Nazov: Obec Marcelova ‘

So sidlom : Obecny Urad, Namestie slobody 1199, 946 32
Marcelova

Zastupeny : Ervin Varga — starosta obce

ICO : 00 306 550

telefénne Gislo: +421 035 769 31 01

e-mail: obec@marcelova.sk

(dalej ako ,objednavatel*}

2.1

2.2

Il
Uvodné ustanovenia

Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zakazky realizovane;j
postupom podfa zadkona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov uskutoénenym Obcou Marcelova na
predmet zakazky ,Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného uradu
Marcelova“. Obec Marcelova vyhlasilo verejné obstaravanie Vyzvou & 890-WYP,
zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 9/2016 zo dha 14.01.2016

Do predmetneého postupu zadavania zakazky predloZil stutaznua ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sutfaznych ponuk predlozenych v ramci predmetného postupu
zadavania zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vélu
dohodnut podmienky a spdsob realizicie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej
verejnej sutaZze.


mailto:obec@marcelova.sk
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3.2

3.3

3.4

3.5
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4.1

4.2

4.3

Il
Predmet zmluvy a uéel zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je ,Znizenie energeticke] narocnosti budovy obecného
uradu Marcelova“, v sulade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré s
neoddelitefnou séast'ou tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo, za podmienok uréenych v tejto zmiuve a v rozsahu
podfa projektovej dokumentacie zhotovenej Ing. Goérdzdiova Terézia - PROJEKT -
Projekéna a inZinierska kancelana, Komarno, Ul. slobody 62.

Zhotovitef je podla tejto zmiuvy povinny vykonat dielo v sullade s prediozenou
projektovou dokumentaciou a podla pokynov objednavatefa. Zhotovitel sa zavézuje
odovzdat vykonané dielo objednavatefovi nadne a véas. Stuastou diela je dodavka a
montaz vietkych vecl, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitefa ako aj veci, ktoré su
uvedené v podrobnej $pecifikacii diela (siéastou tejto Specifikacie je rozpocet a presna
Specifikacia diela); za spravnost a uplnost podrobnej $pecifikacie diela zodpoveda
zhotovitef. Sucastou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho
jednotlivych poloZiek, doklady o vykonanych skudkach, revizne spravy, atesty a
certifikaty, uZivatefské manualy, ako aj akékofvek dalSie listiny, ktorych dolozenie k
predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny
musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Sudastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie s v ponuke zhotovitefa vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizacie prace
zhotovitefa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky
alebo by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Objednavatel za podmienck uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas
ukonéené dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zaplati cenu diela.

Dielo je vykonané riadne, pokial nema Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou objednavatefom, ako aj v stilade so
vieobecnymi zavaznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouZitelné na
dojednany uéel a pokial ma vlastnosti uvedené v tejfto zmluve a jej prilohach.

Predmet zmluvy bude financovany z dotacie, zo $tatneho rozpoctu Ministerstva $kolistva,
vedy, vyskumu a $portu SR. so spolufinancovanim verejného obstaravatefa na zaklade
schvaleného rozpodtu.

V.
Miesto, ¢as a spdsob pinenia

Obec Marcelova, Namestie slobody 1199, 946 32 Marcelova, miestom realizacie je
Obecny urad v Marcelovej. Objekt sa nachadza na pozemku s parc.& 573/5
v katastralnom (zemi Marcelova. Zhotovitel sa zavazuje ukondit stavebné prace do 5
mesiacov po oficidlnom odovzdani staveniska verejnym obstaravatefom v lehotach
podfa Harmonogramu stavebnych prac (Priloha &.3 teito zmluvy)

Nedodrzanie terminov v silade s Harmonogramom stavebnych prac sa povazuje za
podstatné porudenie zmluvy a opraviluje objednavatefa na okamzité odstipenie od tejto
zmiuvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania oznamit objednavatelovi vznik akejkofvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje uskuto&nenie stavebnych pradc a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.



4.4 Predmet plnenia podfa tejto zmluvy bude ukon&eny protokelarmym prevzatim diela medzi

objednavatefom a zhotovitefom. Zhotovitel je povinny pn  odovzdavani diela
objednavatefovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budd potvrdzovat uloZenie
stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na
diele.

4.5 Ak zhotovitel pnpravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa

objednavater toto dielo prevziat aj v skorsom pontiknutom termine.

4.6 Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vy$Sej moci, ktorou je

4.7

4.8

prekazka, ktora nastala nezavisle od vdle zmiuvnej strany povinnej plnit a brani jej
v spineni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim
alebo opatrenim spravneho organu, pokial nemdze predpokladat, Ze by povinna zmluvna
strana mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit a taktiez, Ze by
mohla tito prekazku v ¢ase vzniku zavadzku predpokladat. Za zasah vy38ej moci sa
povazuje najma vojnovy konflikt , vyskyt povodni, zemetrasenie, generdlny Strajk,
uskutoénenie archeologického prieskumu, zadatie spravnych konani v dbsledku vyskytu
vzacnych rastlin alebo Zivolichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat dielo nadobudnutie
pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele
v pripade, ak z povetemostnych dévodov neméze dielo vykonat v kvalite zodpovedajlcej
poziadavke objednavatela na prvotrniednu kvalitu diela.

Bez ohfadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitef povinny o preruseni vykonu
diela podfa tohto bodu zmiluvy pisomne informovat objednavatefa. V pripade, ak
objednavatel s prerudenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel je povinny okamzite pokradovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmiuvné
strany sa dohodii , Ze zhotovitel nezodpoveda objednavatefovi za vady diela, ktoré vznikli
v dbsledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienck na zaklade

‘pisomného stanoviska objednavatela podfa predchadzajlcej vety.

4.9 Termin ukonéenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky (

5.1

5.2
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tj. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) prediZuju:

a) o dobu opravneného preruenia prac na diele zhotovitefom podrfa tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe , potas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu
na strane objednavatefla,

¢) o dobu, poéas ktorej zhotovitel neméze vykonavat dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich osdb zabezpecenych alebo poverenych objednavatefom
v suvislosti so staveniskom,

V.
Cena za dielo

Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, kiord je platna a
zavazna podas celej doby vystavby az do Uplného a nadneho ukonéenia diela.

51.1 celkova zmiuvna cena bez DPH 122 421,83 Eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 24 484 37 Eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 146 806,20 Eur

Ak uchadzag nie je platcom DPH, na skutoénost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznadenim ,Nie som platcom DPH".

ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. ZniZenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaju zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.



54 Cena diela je stanovena najma na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela
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5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

podrobne $pecifikovanej podfa oceneného vykazu vymer a podfa platnej projektovej
dokumentacie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov,
sluZieb a prac uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahifiaju vSetky naklady zhotovitefa
na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmiuvy a platia po celd dobu pinenia.

Objednavatel ma pravo zmenit, zUZit alebo rozsint rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri U¢tovani
tychto préc a dodavok uplatiuju jednotkové zmluvné ceny urtené podfa Prilohy €. 2 tejto
zmiuvy. Ak pbdjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere
zahmuté, bude ich cena dohodnutd na zaklade cenovej kalkulacie, ktori je zhotovitel
povinny predlozit objednavatelovi vopred na odsuhlasenie.

V zmluvnej cene diela su zahmuté vietky priame a nepriame naklady zhotovitela
spojené so zhotovenim predmetného diela vratane vietkych vyrobnych, prevadzkovych
a administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane
dokumentacie, revizii, skiSok, atestov a certifikatov a daldich obdobnych nakladov a
réZii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov a na
vykonanie diela.

Zhotovitefl prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou a nezistil
Ziaden rozdiel medzi Projektovou dokumentaciou a Vykazom vymer . Na zaklade tejto
skutoénosti zhotovitel prehlasuje, Ze si nebude narokovat zvysenie ceny diela.

VL
Platobné podmienky

Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitefovi celkovli cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny pri protokoldrmom
odovzdani diela predlozit objednavatelovi certifikaty pouzitych matenalov.

Faktdra kone&ného vyuétovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania , na
ktorom objednavatel prevezme dielo od zhotovitela.

Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomné odsuhlasit' v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legisiativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej
prirazky.

Cena za dodanie tovaru, uskutoénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena vzmysle zakona NR SR £.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z,, ktorou sa vykondva zakon o cendach.

Po protokoldmom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich
protokolov potvrdenych objednavatefom, na zhotovitelom vystaven( fakttru, kiorej
splatnost je do 30 dni odo dia jej doru¢enia objednavatelovi.

Faktira musi obsahovat naleZitosti podfa § 74 zakona & 222/2004 Z. z. odani
Z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat
vecnd aformainu spravnost a upinost faktury &i jej povinnych priloh najneskér do
uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina plynat od dorucenia
opravenegj, zmenenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatefa.

Verejny obstaravatel neposkytuje preddavok, ani zalohovu piatbu.

V pripade nerealizovania diela vdbec nevznikne zhotovitefovi pravo na vystavenie
faktury objednavatelovi.



Vil.
Zmiuvné zaruky

7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit dielo podfa tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel zavdzuje
véetky Casti diela spodivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych
prac, dodat kompletne v patri¢nej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane
jeho pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotiivé &asti musia byt vyhotovené v kvalite
poZadovane] objednavatelfom, t.|. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poZiadavkami na tovar a musia byt v sulade s podmienkami realizaénej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer.

7.2 Pokial pravne predpisy alebo prisluiné STN ustanovuja vykonanie skusok,
osvedéujucich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho ¢&asti, zhotovitel je povinny
zabezpedit uskutoénenie tychto skusok pred odavzdanim diela.

7.3 Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouZitych materialov, v dizke 60 ( $estdesiat) mesiacav odo dha podpisu protokolu
o oadovzdani a prevzati diela. V pripade materialov a vyrobkov tvariacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitnt zaruku, plati zaruéna doba v dlzke uvedenej vyrobcom
tychto materialov alebo vyrobkav.

7.4V pripade zaniku zavazku zhotavitela zhotovit dielo bez toho aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, zaina zarutna doba plyniuf odo dia zaniku zavazku zhotovitela
zhotovit dielo.

7.5V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na &asti diela , za€ina plynut zaruéna lehota za
ucelenu, samostatne funkéna Cast diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, a2
nasledujuci defi po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku su zmluvné strany povinné spisat protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.

7.6 Poéas zaruénej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a naklady po obdrzani
pisomnej vyzvy objednavatefa odstranit vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.7 Zhotovitel je povinny pnstlpit k odstraneniu zaruénej vady bez zbytoéného odkladu a to
najneskér do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri
vadach ostatnych. Pri odstrafnovani zaruénej vady, zhotovitel je povinny postupovat tak v
sulade s pokynmi objednavatela alebo viastnika alebo spravcu diela. Ak je
predpokladana doba odstranenia zaru¢nej vady dihSia ako 7 dni, je zhotovitel povinny
oznamit tato skutofnost pisomne v lehote 3 dni od obdfzania reklamacie. Pri
odstrafovani reklamacnej vady je zhotovitel povinny predioZit objednavatefovi
technického postupu uvedeny aj zavézny termin odstranenia zaruénej vady.

VIIL.
Postup a organizacia prace

8.1 Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitefovi a zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko 5 pracovnych dni pred zadiatkom realizacie prac.

8.2 O dobu omeskania objednavatefa s nadnym odovzdanim staveniska sa prediZuje lehota
dohodnutd v tejto zmiuve na odovzdanie diela tak, 2e za kazdy dei omeskania
objednavatela sa tata lehota predizi o jeden den.

8.3 Zhotavitel ma pravo vykonavat vietky prace spdsobom, ktory povaZuje za najrychiejSi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani Ucelu tejto zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu prac, koordinaciu prac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel sa zavdzuje poskytoval objednavatefovi potas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu suéinnost.



IX.
Kontrola uskutoénenia diela

9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutocnenia diela zhotovitefom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatefa.

9.2 Zodpovedna oscba objednavatefa je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
poZadovat, aby zhotovitefl takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.

10.1

10.2

10.3
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11.1

12.1

12.2

12.3

X.
Poistenie a ochrana zdravia

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad Skody spdsobenej tretim osobam vo
vySke 1 550 000,00 tisic eur.

Bezpednost a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zavidzuje: dodrZiavat bezpeénostné, hygienické, poZiame a ekologické
predpisy na pracovisku, zaistit vlastny dozor nad bezpelnostou prace vzmysle
prislusnych pravnych predpisov, vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi prostriedkami podfa profesii, éinnosti a rizik na pracovisku objednavatefa,
minimalizovat negativne vplyvy stavebnej &innosti na ckolie najméa hluénost, prasnost
emisiu, exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitef upozomi objednavatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo
dalsich osbb, ktoré by pn jeho &innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zarnadeni a objektov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi sdvisiacich pravnych predpisov.

XL
Zabezpecenie zavizkov

Zmiuvné strany sa dohodli , Ze objednavatef je opravneny uplatnit si vodi zhotovitelovi

v pripade porusenia svojich zavazkov zo zmluvy nasledovné zmluvné pokuty:

11.1.1 V pripade, ze bude zhotovitel v omeskani 5 ukondenim diela, je zhotovitef
povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela
za kazdy def omeskania.

11.1.2 V pripade, Zze bude objednavatel v omeSkani s (hradou faktury, je
objedndvatel povinny zaplatit zhotovitefovi zmluvn( pokutu vo vySke vo vySke
0,05% diZnej sumy denne.

Xil.
Viastnictvo diela

Vlastnikom predmetu dieia vratane jeho zhotovenych &asti je objednavatel. Od
okamihu prevzatia staveniska od objednavatela aZ do dna protokolarneho odovzdania
diela , zodpoveda zhotovitel za $kody na diele.

Viastnikom vietkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela , je do doby
ich zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu
riadneho odovzdania diela objednavateflovi.

Vietky podkiady, ktoré boli objednavatefom zhotovitefovi odovzdané a boli
viastnictvom objednavatefa , zostdvaju jeho vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda



od okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavazku podla tejto zmluvy je zhotovitel
povinny tieto dokumenty vratit objednavatelovi.

12.4 Difom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpetenstvo
vzniku §kody na f'om na objednavatefa.

XIIil.
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednavatel prevezme dielo dokonfené v sulade s touto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o adovzdani a prevzati diela , itorého navrh pripravi zhotovitef.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

13.2 Vpripade ak objednavatel odmietne dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebni sucinnost v tom zmysle, ze na vyzvu zhotovitefa zaslanu objednavatelovi
v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy nebude Ziadnym spdsobom reagovat alebo, ze
protokol o odavzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude diele, pripadne jeho
prislusna casf povaZovana za odovzdani v sdlade s touto zmluvou a zhotovitel je
zaroven opravneny od tejto zmluvy odstdpit.

13.3 Objednavatel prevezme dielo len v pripade, ze budu zhotovené podfa zavéznych
noriem a predpisov tak, aby slGzili k uréenému Oéelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt
vad a nedorobkov na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje
podfa tejto zmluvy dbévod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa
zhotovitel zaviaze ich odstranit v primeranej lehote.

13.4 Za def odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati
diela.

13.5 Najneskdr 3 {in) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatefovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutolne zhotoveného diela.
Spracovanie dokumentacie skutoéného stavu ajej odovzdanie v pozadovanom
rozsahu, aj na datovych nosicoch sa uskutoéni najneskér do 3 (troch) tyzdhov po
odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto&fivje v mieste jeho zhotovenia.

XIv.
Qdstipenie od zmluvy

141 Zhotovitef sa zavdzuje odstipit od zmluvy bez sank&nych postihov v pripade, Ze
objednavatefovi nebude poskytnhutd dotacia na realizaciu akcie z dotacie Slovenskej
inovatnej a energetickej agentury v zastupeni Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenske] republiky ake riadiaceho organu pre Operaény program Kvalita Zivatného
prostredia a z viastnych prostriedkov obce.

14.2 Objednavatefl je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade:

14.2.1 ome3kania zhotovitefa s plnenim dohodnutych medziterminov podfa
Harmonogramu prac o viac ako 30 dnl,

14.2.2 omeskanie zhotovitela s odovzdanim celého diela o viac ako 30 dni,

14.2.3 ak je zhotovitel v omeskani s prevzatim staveniska dih§ie ako 5 pracovnych
dni.

14.3 Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmiuvy v pripade ak:

14.3.1 preruenie prac zhotovitefom v sulade s touto zmluvou trva dlhsie ako 20
pracovnych dnl a objednavatel nezabezpetil odstranenie priiny prerusenia
prac.



14.4

14.5

15.1

15.2

Odstipenie od zmluvy nadoblida Géinnost diiom jeho dorudenia druhej zmluvnej
strane . Odstupenie od zmluvy musi obsahovat' presné vymedzenie dovodu odstupenia
od zmluvy v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Objednavatel ma pravo odstupit' od zmluvy v pripade neposkytnutia dotacie z rozpoétu
Ministerstva $kolstva, vedy, vyskumu a $portu SR alebo iného dotaéného fondu.

XV.
Doruéovanie

Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podfa tejto zmluvy
doruéeny druhej zmluvnej strane, sa bude povaZovat' za doruceny:

15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doruéeny dokument osobne,

15.1.2 druhy pracovny defi ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na
postovl prepravu , ak bol odoslany postou alebo,

15.1.3 vden faxového prenosu , ak bol dokument odosiany do 14:30 hod. |,
v ktorykofvek pracovny den, avostatnych pripadoch vpracovny def
nasledujici po dni odoslania, ak bol dokument zaslany faxom a doruceny
druhej zmluvnej strane.

Pri preukazovan! doru&enia dokumentu bude dostatoéné preukazat, Ze doslo
k doru¢eniu alebo Ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu
adresu a bola odoslana ako doporuena zasielka alebo , Ze faxova sprava bola riadne
adresovana a odoslana a Ze odosielate! akejkolvek faxovej spravy méze predioZit
potvrdenie o faxovom prenose ( v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu ), podfa
konkrétnych okolnosti.

15.3 Ak sa pisomnost dorucena faxom tyka odstupenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

pre plnenie tejto zmluvy, je doruéovanie voéi adresatovi Uéinné len v pripade, ak je
pisomnost doru¢end adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch )
pracovnych dni od doruCenia faxom.

XVI.
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadoblida platnost diom jej podpisu oboma zmiluvnymi stranami
a uCinnost difom nasledujicim po dni je zverejnenia na viastnom webovom sidle obce.

Zmluva je vyhotovena v styroch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych dve
vyhotovenia obdrzi objednavatelf a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitef.

Zmeny tejto zmluvy je mozné uskutodfiovat vyiuéne formou pisomnych
a oCislovanych dodatkov podfa zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorlich predpisov, podpisanymi
oboma zmiuvnymi stranami.

Véetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajlcej sa tohto zmluvného
vztahu, su povaZzované obidvoma zmluvnymi stranami za ddverné. S vynimkou
informacii vyZiadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisiuSnych
pravnych predpisov a informacii oznadmenych pravnym a ekonomickym poradcom,
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend pouiit, alebo poskytnit informacie
o predmete diela, alebo jeho Casti inym osobam bez predchadzajliceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a véetky z nej zamyslané vztahy sa budu nadit, interpretovat a uplatfiovat podra
prislusnych ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.



16.6

Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa nadia vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavazuju riesit pripadné spory, vzniknuté z tejto zmiuvy, vidy
najskér vzajomnym jednanim.

16.7 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluyy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie
nahradzuje.

16.8 Zmluvné strany vyhlasuju, 2e si zmluvu preéitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pri¢om vSetky ustanovenia zmluvy si im zrozumitelné a vyjadruja slobodnu
avaznu vblu zmluvnych stran, ktora nebola prejavena vtiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

16.9 Neoddelitefngu stéastou zmluvy su:

Priloha §. 1 Navrh na pinenie kritérii a
Priloha &. 2 PoloZkovity oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 3 Harmonogram stavebnych prac
Priloha €. 4 Register koneénych uzivatefov vyhod
Priloha &. 5 Poistenie zodpovednosti
V Komame dha 17.03.2016 V Marcelovej dia 11.02.. 2016
P

Za zhotovitela: ///Ziﬂ’j?ﬂﬂmtera:

e

)
C...

U ---------
‘Ing. Peter Simon \ Ervin Varga
konatel spolo¢nosti Darton s.r.o. _/ starosta obce
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