

Zmluvy o dielo na stavebné práce č. 7/2017
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti:	DARTON s. r. o.
Adresa sídla spoločnosti:	Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:	44820551
DIČ:	2022870322
IČ DPH:	SK2022870322
Bankové spojenie:	Tatra banka a. s.
Číslo účtu:	2924844616/1100
IBAN:	SK75 1100 0000 0029 2484 4616
Zastúpený:	Ing. Peter Šimon
Tel:	0357789806
E-mail:	darton@darton.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

Objednávateľ:

Názov	Obec Marcelová
Sídlo	Nám. slobody 1199, 946 32 Marcelová
Zastúpený	Ervinom Vargom, starostom obce
IČO	00 306 550
Bankové spojenie	VUB a.s., pobočka Komárno
IBAN	SK83 0200 0000 0000 22729142
Tel.	: +421 (0)35/ 7798 301
E-mail	: starosta@marcelova.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

II.

Úvodné ustanovenia

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky, **„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Marcelová“**. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou č. 2210-WYP, zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 37/2017 zo dňa 21.2.2017.

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže.

III.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je **„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Marcelová“** v súlade s **Výkazom výmer a Návrhom na plnenie kritérií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy**. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie zodpovedným projektantom Ing. Görözdiová Terézia - PROJEKT - Projekčná a inžinierska kancelária, Komárno, Ul. slobody 62
- 3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ. Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ma štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.
- 3.3 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.
- 3.4 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.
- 3.5 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom

je podstatným porušením Zmluvy o dielo a objednávateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

3.7 Dielo bude financované prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom období 2014 -2020 z Operačného programu Kvalita životného prostredia a z vlastných zdrojov objednávateľa.

3.8 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom „ex ante“ administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1 Predmetom plnenia je: **Obec Marcelová, objekt Obecného úradu Marcelová, ktorá sa nachádza na pozemku s parc. č. 573/5 v okrese Komárno.**

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce za 40 celých kalendárnych dní po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa Harmonogramu stavebných prác (Príloha č.3 tejto zmluvy).

4.3 Nedodržanie termínov v súlade s Harmonogramom stavebných prác sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.

4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na dielo a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite,

v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.

- 4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.
- 4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
- 4.10 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky (t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú:
- a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
 - b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol,
 - c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol.

V.

Cena za dielo

- 5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.
- | | |
|--|----------------|
| 5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH | 144 165,78 eur |
| 5.1.2 sadzba 20 % DPH | 28 833,16 eur |
| 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH | 172 998,94 eur |
- (slovom: stosedemdesiatdvatisíc deväťstodeväťdesiatosem eur a deväťdesiatštyri centov)
- 5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.
- 5.3 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je neprípustné, a to za žiadnych okolností. Zníženie zmluvnej ceny diela je možné v prípadoch, ktoré vyplývajú zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy o dielo.
- 5.4 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.
- 5.5 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena

dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.

- 5.6 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

VI.

Platobné podmienky

- 6.1 Cena diela bude fakturovaná mesačnými faktúrami, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených za každý mesiac najneskôr k 15. dňu nasledujúceho mesiaca. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neošlámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. Ak k dohode nedôjde, zhotoviteľ je povinný postupovať podľa požiadaviek objednávateľa.
- 6.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.
- 6.4 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa.
- 6.5 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.
- 6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 6.7 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou.
- 6.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry zhotoviteľa

vystavenej objednávateľom za účelom financovania ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania objednávateľa s úhradou takejto faktúry mať zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.

- 6.10 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.
- 6.11 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
- 6.12 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

VII.

Zmluvné záruky

- 7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.
- 7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.
- 7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.
- 7.5 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
- 7.6 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

7.8 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu väd sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení väd bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

7.9 Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy o dielo doručiť objednávateľovi **Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov dodávateľa** (ďalej len „zábezpeka“). Verejný obstarávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú úspešným uchádzačom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky **vo výške 20 % z ceny diela bez DPH** s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ dodávateľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí dielo a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami zmluvy.

Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa, ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený **nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 20% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela**. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

VIII.

Postup a organizácia práce

8.1 Objávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.

8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predlži o jeden deň.

8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.

8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.

8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

8.8 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.

8.9 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

8.10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

8.11 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko.

8.12 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti.

8.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.

8.14 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

8.15 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a

dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb.

8.17 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

8.18 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

8.19 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

8.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

8.22 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.

8.23 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

IX.

Kontrola uskutočnenia diela

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a

včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

9.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.

9.3 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

9.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

X.

Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobenú prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.

10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

10.5 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávatelom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávatelovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

XI.

Sankcie

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:

- 11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávatelovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,
 - 11.1.2 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na diele vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,
 - 11.1.3 omeškanie s odstránením väd a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,
 - 11.1.4 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi vzniká objednávatelovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € denne za každé jednotlivé porušenie.
- 11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávatel'a úrok z omeškania v prípade, ak objednávatel' nezaplatí niektorú zo splátok ceny za dielo podľa splátkového kalendára tvoriaceho prílohu tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
- 11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielovčas.
- 11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávatel'a. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.

- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nároku alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.

XII.

Vlastníctvo diela

12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.

13.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod

pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviazá ich odstrániť v primeranej lehote.

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.

13.5 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.

13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,

13.8 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstúpenie od zmluvy

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:

- a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
- b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho častí oproti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 30 dní,
- c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,
- e) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,
- f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
- g) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nespĺní podmienky v súlade s bodom 9.3 tejto zmluvy,
- h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.

14.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane . Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:

- a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
- b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
- c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
- d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

14.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom „ex ante“ administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

14.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

XV.

Doručovanie

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:

15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,

15.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu , ak bol odoslaný poštou alebo,

15.1.3 v deň faxového prenosu , ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkolvek faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa konkrétnych okolností.

15.3 Ak sa písomnosť doručená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolností podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť

doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia faxom.

XVI.

Záverečné ustanovenia

- 16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 16.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ'.
- 16.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- 16.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadanych tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 16.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.
- 16.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.
- 16.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
- 16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
- 16.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
- Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a



Príloha č. 2 Položkovitý ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 Harmonogram stavebných prác

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov nad 20% podielom na predmete zákazky

Príloha č. 5 Technik s odbornou spôsobilosťou na výkon stavbyvedúceho

V Komárne dňa 08-06-2017

Ing. Peter Šimon – konateľ
DARTON s.r.o.

V Marcelovej dňa 08-06-2017




Ervin Varga - starosta
Obec Marcelová

OBEC MARCELOVÁ

Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová
IČO: 00306550

Návrh na plnenie kritérií SÚŤAŽNÁ PONUKA

„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Marcelová“

Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno spoločnosti: DARTON s. r. o.

Adresa sídla spoločnosti: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno

IČO: 44820551

DIČ: 2022870322

IČ DPH: SK2022870322

Zastúpený: Ing. Peter Šimon

Tel: 035/7789806

E-mail: darton@darton.sk

Zapísaný Obchodnom registri Okresného súdu NITRA, odd. SRO, vl. č. 24974/N

Názov kritéria č. 1:	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH	Váha kritéria:
Celková cena zapredmet zákazkykonečný súčet z Výkazu výmer	144 165,78€	28 833,16€	172 998,94€	85%
Názov kritéria č. 2:			Počet celých kalendárnych dní:	Váha kritéria:
Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch.			40	15%

Podpis:s.....

Ing. Peter Šimon – konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Marcelová
		IČO	DIČ
Objednávateľ	OBEC Marcelová		
Projektant	PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová		
Zhotoviteľ	DARTON s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Terézia Görözdiová	16.3.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	144 165,78
Objednávateľ		24 20 % 144 165,80 DPH	28 833,16
		25 20 % 0,00 DPH	0,00
		26 Cena s DPH (r. 23-25)	172 998,94
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
 Objednávateľ: OBEC Marcelová
 Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Dátum: 16.3.2017
 Projektant: PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová
 Spracoval: Ing. Terézia Görözdiová

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
ma-ou	Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu				
1	Výmena okien a dverí	17 000,58	3 400,12		20 400,70
2	Zateplenie fasády	51 853,84	10 370,77		62 224,61
3	Zateplenie plochej strechy	24 518,71	4 903,74		29 422,45
4	Ostatné	49 053,00	9 810,60		58 863,60
5	Vnútorné rekonštrukcie	1 739,65	347,93		2 087,58
	Celkom	144 165,78	28 833,16		172 998,94

s.r.o.
 JI Komárno
 H: SK2022870322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu	JKSO	
Názov objektu	Výmena okien a dverí	EČO	
Názov časti		Miesto	Marcelová
		IČO	DIČ
Objednávateľ	OBEC Marcelová		
Projektant	PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová		
Zhotoviteľ	DARTON s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Terézia Görözdiová		16.3.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 550,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	2 617,55	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	11 606,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	1 227,02	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 000,58	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	17 000,58
24	20 % 17 000,58 DPH	3 400,12
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	20 400,70

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Práca 490

ICO: 44 620 307, IČ

...



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Objekt: Výmena okien a dverí

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: OBEC Marcelová

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Dátum: 16.3.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 317,553
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 953,440
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	335,497
99	Presun hmôt HSV	28,616
PSV	Práce a dodávky PSV	14 683,024
764	Konštrukcie klampiarske	778,470
767	Konštrukcie doplnkové kovové	13 661,554
783	Dokončovacie práce - nátery	105,000
784	Dokončovacie práce - maľby	138,000
	<u>Celkom</u>	<u>17 000,577</u>

(D)

(r.o.)

omárno
22/22870322

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
Objekt: Výmena okien a dverí
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: OBEC Marcelová
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Dátum: 16.3.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					2 317,553	
D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 953,440	
1	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	268,400	0,850	228,140	
2	K	014	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	36,600	1,500	54,900	
3	K	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	115,200	2,000	230,400	
4	M	MAT	2839100000	Parapetná doska plastová, šírky 250 mm	m2	115,200	12,500	1 440,000	
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				335,497	
5	K	013	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, - 0,04800t	m2	171,000	1,200	205,200	
6	K	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	12,474	1,200	14,969	
7	K	013	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	25,000	0,990	24,750	
8	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,636	1,500	14,454	
9	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	28,908	0,300	8,672	
10	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,636	1,500	14,454	
11	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,180	0,300	14,454	
12	K	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	9,636	4,000	38,544	
D		99		Presun hmôt HSV				28,616	
13	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehlá, tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	8,176	3,500	28,616	
Práce a dodávky PSV									
D		PSV		Konštrukcie klampiarske				14 683,024	
D		764						778,470	
14	K	764	764410260	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	115,200	6,500	748,800	
15	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	115,200	0,200	23,040	
16	K	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,442	15,000	6,630	
D		767		Konštrukcie doplnkové kovové				13 661,554	
17	K	767	767631103	Montáž okna plastového jednodielneho	ks	87,000	20,000	1 740,000	

18	M	MAT	6114107400	Plastové okno jednokridlové sklopné výšky/šírky900/600 mm	ks	2,000	55,000	110,000
19	M	MAT	6114107700	Plastové okno jednokridlové sklopné výšky/šírky600/1200 mm	ks	23,000	95,000	2 185,000
20	M	MAT	6114112000	Plastové okno jednokridlové otváracovo-sklopné výšky/šírky1800/1200 mm	ks	54,000	115,000	6 210,000
21	M	MAT	6114111900	Plastové okno jednokridlové sklopné výšky/šírky1800/1200 mm	ks	6,000	115,000	690,000
22	M	MAT	6114117000	Plastové okno jednokridlové otváracovo-sklopné výšky/šírky1800/1500 mm	ks	2,000	118,000	236,000
23	K	767	767631305	Montáž okna plastového dvojdielného	ks	1,000	20,000	20,000
24	M	MAT	6114117700	Plastové okno dvojkridlové sklopné výšky/šírky600/1800 mm	ks	1,000	85,000	85,000
25	K	767	767631335	Montáž okna plastového štvordielneho	ks	2,000	20,000	40,000
26	M	MAT	6114119000	Plastové okno štvorkridlové otváracé, otváracovo-sklopné výšky/šírky1800/4800 mm	ks	2,000	225,000	450,000
27	K	767	767641322	Montáž dverí plastových, vchodových	ks	2,000	20,000	40,000
28	M	MAT	6114122400	Plastové vchodové dvere otváracé výšky/šírky2100/1000 mm	ks	1,000	350,000	350,000
29	M	MAT	6114122300	Plastové vchodové dvere otváracé s nadsvetlíkom, výšky/šírky 2660/1500 mm	ks	1,000	450,000	450,000
30	K	767	767641355	Montáž dverí plastových, vchodových v zasklenej stene	ks	1,000	20,000	20,000
31	M	MAT	6114124000	Plastové vchodové dvere dvojkridlové, otváracé v zasklenej stene výšky/šírky 2660/2400 mm	ks	1,000	950,000	950,000
32	K	767	767662110	Demontáž a montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	16,560	4,450	73,692
33	K	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,389	3,500	11,862
	D	783		Dokončovacie práce - nátery				105,000
34	K	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii oškrabáním	m2	35,000	1,500	52,500
35	K	783	783224900	Oprava náterov kov stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	m2	35,000	1,500	52,500
	D	784		Dokončovacie práce - maľby				138,000
36	K	784	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	120,000	1,150	138,000
				<u>Celkom</u>				<u>17 000,577</u>


 .CO.
 KONTAKT
 0962012870322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

JKSO

Názov objektu Zateplenie fasády

EČO

Názov časti

Miesto

Marcelová

IČO

DIČ

Objednávateľ OBEC Marcelová

Projektant PROJEKT - Ing. Terézia Górozdiová

Zhotoviteľ DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Terézia Górozdiová

16.3.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	51 853,84	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		51 853,84	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

DARTON s.r.o.

 Komárno

 870322

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	51 853,84
24	20 % 51 853,84 DPH	10 370,77
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	62 224,61

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kázavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Objekt: Zateplenie fasády

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: OBEC Marcelová

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Dátum: 16.3.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	51 853,840
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	44 086,028
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 052,724
99	Presun hmôt HSV	715,088
	<u>Celkom</u>	<u>51 853,840</u>

DA
UI
27

S.R.O.
KORDAR
SK22222870322

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
Objekt: Zateplenie fasády
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: OBEC Marcelová
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Dátum: 16.3.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				51 853,840	
D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				44 086,028	
1	K	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	20,200	15,900	321,180	
2	K	014	622422511	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých	m2	80,400	13,400	1 077,360	
3	K	011	622464232	Vonkajšia omietka stien a podhládov tenkovrstvová, základ a škrabaná 2 mm	m2	727,060	16,900	12 287,314	
4	K	011	622464312	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom, hr zrna 0,8 mm	m2	70,280	31,200	2 192,736	
5	K	011	625991050	Zateplenie stien a podhládov doskami sivý polystyrén 1000x500 mm, hr. 5cm bez omietky	m2	81,040	24,100	1 953,064	
6	K	011	625991051	Zateplenie stien doskami polystyrén styrodur 2800C, hr. 5cm bez omietky	m2	9,280	26,800	248,704	
7	K	011	625991080	Zateplenie stien doskami polystyrén styrodur 2800C, hr. 8cm bez omietky	m2	58,860	35,600	2 095,416	
8	K	011	625991081	Zateplenie stien a podhládov doskami sivý polystyrén 1000x500 mm, hr. 8cm bez omietky	m2	118,620	33,900	4 021,218	
9	K	011	625991150	Zateplenie stien doskami sivý polystyrén 1000x500 mm, hr. 14 cm bez omietky	m2	515,260	38,600	19 889,036	
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 052,724	
10	K	003	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	750,000	2,140	1 605,000	
11	K	003	941941392	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	750,000	1,880	1 410,000	
12	K	003	941944852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1, 20 do 1,50 m výšky 10-24 m	m2	750,000	1,900	1 425,000	
13	K	011	953945107	Profil soklový hliníkový SL 14	m	24,120	4,150	100,098	
14	K	011	953945111	Lišta rohová 9075	m	616,750	3,530	2 177,128	
15	K	013	978036151	Otčistenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, - 0,02600t	m2	72,000	2,880	207,360	
16	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,872	9,400	17,597	
17	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,616	5,700	32,011	
18	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,872	9,850	18,439	

19	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,360	0,320	2,995
20	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,872	30,500	57,096
	D		99	Presun hmôt HSV				715,088
21	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	32,504	22,000	715,088
				<u>Celkom</u>				<u>51 853,840</u>

D.

S.J.O.
J. Komárno
22.08.2022

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
 Názov objektu Zateplenie plochej strechy
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto Marcelová
 IČO DIČ

Objednávateľ OBEC Marcelová
 Projektant PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová
 Zhotoviteľ DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval
 Ing. Terézia Görözdiová

Dňa
 16.3.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 66,74	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 13 475,79	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 8 539,33	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 512,78		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 1 204,07		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 23 798,71	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 720,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

DARTON s.r.o.
 Ul. práce
 IČO: 44 820 551
 Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	24 518,71
24 20 % 24 518,71 DPH	4 903,74
25 20 % 0,00 DPH	0,00
26 Cena s DPH (r. 23-25)	29 422,45

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kľzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Objekt: Zateplenie plochej strechy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: OBEC Marcelová

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Dátum: 16.3.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	66,740
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	66,740
99	Presun hmôt HSV	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	22 015,122
712	Izolácie striech	8 467,186
713	Izolácie tepelné	9 807,463
762	Konštrukcie tesárske	454,529
764	Konštrukcie klampiarske	3 285,944
M	Práce a dodávky M	1 716,850
21-M	Elektromontáže	1 716,850
OST	Ostatné	720,000
	<u>Celkom</u>	<u>24 518,712</u>

U

DARTON s.r.o.

345 01 Komárno
DPH: SK2022870322

- 5 -

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
Objekt: Zateplenie plochej strechy
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: OBEC Marcelová
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Dátum: 16.3.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				66,740	
D			9	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,975	9,400	9,165	
1	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,925	5,700	16,673	
2	K	013	979011121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,975	9,850	9,604	
3	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,875	0,320	1,560	
4	K	013	979081121	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	0,975	30,500	29,738	
5	K	013	979089612	Presun hmôt HSV				0,000	
D			99	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc.z kovu výšky do 12 m	t	0,000	6,200	0,000	
6	K	011	998011002	Práce a dodávky PSV				22 015,122	
D			PSV	Izolácie striech				8 467,186	
D			712	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, - 0,00600t	m2	12,200	2,520	30,744	
7	K	711	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	m2	24,400	2,520	61,488	
8	K	711	712300834	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC, kotvením	m2	253,663	10,100	2 561,996	
9	K	711	712371801	Fólia strešná na báze PVC 1,50 mm šedá	m2	284,103	14,500	4 119,494	
10	M	MAT	2833000150	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	477,103	1,800	858,785	
11	K	711	712391171	Geotextílie netkané polypropylénové pp 300	m2	500,958	1,650	826,581	
12	M	MAT	6936651300	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,265	30,560	8,098	
13	K	711	998712102	Izolácie tepelné				9 807,463	
D			713	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, dvojvrstvové, kladenie na sucho	m2	225,380	6,880	1 550,614	
14	K	713	713141151	Penový polystyrén 100S sivý expandovaný polystyrén, hrúbka 120 mm	m2	435,480	18,900	8 230,572	
15	M	MAT	2837653424	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,189	22,100	26,277	
16	K	713	998713102	Konštrukcie tesárske				454,529	
D			762						

17	K	762	762361127	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy 224-288 cm2	m	76,160	1,160	88,346
18	M	MAT	6051592600	Hranoly akost' l dĺžky 400-650 160x160, 180,220	m3	1,221	245,000	299,145
19	K	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krokov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,000	51,400	51,400
20	K	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,695	22,500	15,638
21	D	764	764312822	Konštrukcie klampiarske	m2	12,000	1,320	3 285,944
22	K	764	764321230	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m	32,855	12,800	15,840
23	K	764	764321820	Oplechovanie z poplastovaného plechu ríms vrátane podkladového plechu rš 670 mm	m	32,900	0,800	420,544
24	K	764	764323230	Demontáž oplechovania ríms vrátane podkladového plechu, do 30st. rš 500 mm, - 0,00420t	m	32,900	0,800	26,320
25	K	764	764323820	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s fóliovou krytinou rš 330 mm	m	76,160	12,890	981,702
26	K	764	764333250	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	38,200	0,770	29,414
27	K	764	764334850	Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na plochých strechách rš 500 mm	m	5,100	12,400	63,240
28	K	764	764339210	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	38,200	0,770	29,414
29	K	764	764339810	Lemovanie z poplastovaného plechu komínov a výlezov na hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	3,540	22,580	79,933
30	K	764	764341220	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	m2	3,540	1,800	6,372
31	K	764	764345831	Lemovanie rúry, konzoly alebo držiaka na vlnitej, hladkej, drážkovanej krytine, D 75-100mm	ks	5,000	9,450	47,250
32	K	764	764352300	Demontáž ostatných prkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30st., D do 150 mm, -0,00303t	ks	5,000	0,890	4,450
33	K	764	764352810	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové, polkruhové, priemer 150 mm	m	38,080	17,200	654,976
34	K	764	764359221	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, - 0,00330t	m	38,090	0,750	28,568
35	K	764	764359820	Kotlík žľabový z poplastovaného plechu, priemer 100 mm	ks	4,000	11,200	44,800
36	K	764	764454212	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	4,000	2,200	8,800
37	K	764	764454802	Odpadové rúry zpoplastovaného plechu, priemer 100 mm	m	45,000	17,200	774,000
38	K	764	998764102	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	44,400	0,770	34,188
	D	M		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,745	48,500	36,133
	D	21-M		Práce a dodávky M				1 716,850
	D	21-M		Elektromontáže				1 716,850
39	K	921	210010013	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vrátane kolien typ 1529 - 29 mm	m	50,000	0,880	44,000
40	M	MAT	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	10,000	0,200	2,000
41	M	MAT	3450726400	Rúrka tuhá PVC 1529	m	50,000	1,320	66,000

42	M	MAT	3450803200	Koleno PC Z PH 29	ks	10,000	1,900	19,000
43	K	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	4,000	0,980	3,920
44	M	MAT	3450916500	Krabica izolačná typ: KI 68 L/1	ks	4,000	1,400	5,600
45	K	921	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	50,000	1,900	95,000
46	M	MAT	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm	kg	30,800	1,200	36,960
47	M	MAT	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	50,000	0,560	28,000
48	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	2,500	0,800	2,000
49	K	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	150,000	5,100	765,000
50	M	MAT	1561522500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 8.00mm	kg	59,100	1,200	70,920
51	M	MAT	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	112,500	0,800	90,000
52	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,650	7,800
53	K	921	210220221	Zachyt tyč včít. upevnenia na ocelovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	ks	3,000	13,800	41,400
54	M	MAT	3540200300	HR-Držiak DJ 2	ks	6,000	2,400	14,400
55	M	MAT	3540300500	HR-Zberná tyč JP30	ks	3,000	26,900	80,700
56	M	MAT	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	3,000	1,100	3,300
57	M	MAT	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	3,000	1,100	3,300
58	K	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	5,000	2,650	13,250
59	M	MAT	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	5,000	1,320	6,600
60	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	12,000	3,650	43,800
61	M	MAT	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	12,000	1,250	15,000
62	K	921	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie do 2 m	ks	2,000	15,600	31,200
63	M	MAT	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	2,000	13,800	27,600
64	M	MAT	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	2,000	16,800	33,600
65	K	921	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000	18,500	55,500
66	K	921	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	18,500	111,000
	D	OST		Ostatné				720,000
67	K	HZS	HZS000112	Demontáž bleskozvodu	hod	8,000	15,000	120,000
68	K	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	15,000	360,000
69	K	HZS	HZS000114	Revízia bleskozvodu	hod	16,000	15,000	240,000
				<u>Celkom</u>				<u>24 518,712</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
 Názov objektu Ostatné
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto Marcelová
 IČO DIČ

Objednávateľ OBEC Marcelová
 Projektant PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová
 Zhotoviteľ DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval
 Ing. Terézia Görözdiová

Dňa
 16.3.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 30,30	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž 13 175,01	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 595,02	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 6 010,28	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 9 863,37			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 18 319,02			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	47 993,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	1 060,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	49 053,00
24 20 % 49 053,00 DPH	9 810,60
25 20 % 0,00 DPH	0,00
26 Cena s DPH (r. 23-25)	58 863,60

E Prípochy a odpochy

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kľzáva doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
Objekt: Ostatné
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: OBEC Marcelová
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Dátum: 16.3.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	13 891,707
1	Zemné práce	61,096
2	Zakladanie	67,030
5	Komunikácie	137,640
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 684,890
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 301,291
99	Presun hmôt HSV	639,760
PSV	Práce a dodávky PSV	5 918,902
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1 502,586
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	3 742,150
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	129,973
783	Dokončovacie práce - nátery	161,090
784	Dokončovacie práce - maľby	383,103
M	Práce a dodávky M	29 002,390
21-M	Elektromontáže	11 443,280
33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	17 371,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	188,110
OST	Ostatné	240,000
	<u>Celkom</u>	<u>49 052,999</u>

D

UI
K

N S.T.O.

4 01 Komárno
IČO: SK20022870320


5.

19	K	011	625991100	Zateplenie stropov doskami z čadičovej vlny 1000x333, hr.12 cm bez omietky	m2	180,100	46,900	8 446,690
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 301,291
20	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	6,000	11,500	69,000
21	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový 100x20x10 cm	ks	6,060	5,000	30,300
22	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	150,000	4,150	622,500
23	K	013	974082172	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	62,000	8,820	546,840
24	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,477	9,400	4,484
25	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,431	5,700	8,157
26	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,477	9,850	4,698
27	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,385	0,320	0,763
28	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	0,477	30,500	14,549
	D	99		Presun hmôt HSV				639,760
29	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	29,080	22,000	639,760
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 918,902
	D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				1 502,586
30	K	731	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t	m	85,000	2,200	187,000
31	K	731	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	85,000	13,400	1 139,000
32	K	731	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	4,000	14,800	59,200
33	K	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	89,000	1,110	98,790
34	K	731	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,539	34,500	18,596
	D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				3 742,150
35	K	731	734200812	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00100t	ks	49,000	1,610	78,890
36	K	731	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00100t	ks	49,000	4,210	206,290
37	K	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	96,000	2,110	202,560
38	M	MAT	5511122600	Ventily k armatúram pro ústředné vykurovanie priamy priechodný KE 83 T 1/2"	ks	96,000	4,880	468,480
39	K	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	2,680	10,720
40	M	MAT	5511122800	Ventily k armatúram pro ústředné vykurovanie priamy priechodný KE 83 T DN20	ks	4,000	3,110	12,440
41	K	731	734222611	Termostatická hlavica Herz Desing 1 9230 06	ks	50,000	25,500	1 275,000
42	K	731	734222614	Priamy termostatický ventil Herz TS-90 DN15	ks	48,000	20,600	988,800
43	K	731	734222616	Priamy termostatický ventil Herz TS-90 DN20	ks	2,000	24,500	49,000
44	K	731	734231213	Priame regulačné skrutkovanie Herz RL-5 DN15	ks	48,000	8,840	424,320
45	K	731	734231214	Priame regulačné skrutkovanie Herz RL-5 DN20	ks	2,000	11,500	23,000
46	K	731	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,100	26,500	2,650
	D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				129,973

47	K	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	1,000	5,850	5,850
48	K	731	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	1,000	8,990	8,990
49	M	MAT	4845380600	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 22K 600x1100	ks	1,000	114,100	114,100
50	K	731	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,035	29,500	1,033
51	D	783		Dokončovacie práce - nátery				161,090
51	K	783	783511900	Nátery oceľových potrubí do DN50 - 1x základný + 2x vrchný	m	89,000	1,810	161,090
52	D	784		Dokončovacie práce - maľby				383,103
52	K	784	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	202,700	1,890	383,103
53	D	M		Práce a dodávky M				29 002,390
53	D	21-M		Elektromontáže				11 443,280
53	K	921	210010001	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	26,000	0,810	21,060
54	M	MAT	3450722000	Rúrka PVC 2313	m	26,000	0,200	5,200
55	M	MAT	3451006400	Vývodka 9913 rovná	ks	2,600	0,100	0,260
56	K	921	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	12,000	4,110	49,320
57	M	MAT	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	12,000	1,210	14,520
58	K	921	210010333	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	4,000	4,980	19,920
59	M	MAT	3450926000	Krabica univerzálna	ks	4,000	1,050	4,200
60	K	921	210120411	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A s krytom vrátane signal kontaktu 0/1	ks	2,000	2,410	4,820
61	M	MAT	3580503400	Istič IJL 10,0A P-118	ks	2,000	7,600	15,200
62	K	921	210200004	Svietidlo žiarovkové 1x18 W, stropné	ks	41,000	2,850	116,850
63	M	MAT	3470302100	Žiarovka led 18 W	ks	41,000	8,990	368,590
64	M	MAT	3480121900	Svietidlo stropné	ks	41,000	36,900	1 512,900
65	K	921	210200010	Svietidlo žiarovkové 25 W, stropné	ks	24,000	2,990	71,760
66	M	MAT	3470126800	Žiarovka úsporná 25 W	ks	24,000	5,800	139,200
67	K	921	210200044	Svietidlo žiarovkové 25 W, núdzové a orient., zelený pruh	ks	5,000	5,440	27,200
68	M	MAT	3470115100	Žiarovka úsporná 25 W	ks	5,000	5,880	29,400
69	M	MAT	3480125500	Svietidlo, zelený pruh	ks	5,000	44,100	220,500
70	K	921	210201010	Svietidlo žiarivkové 2x24 W, stropné	ks	46,000	10,600	487,600
71	M	MAT	3470314100	Trubica 24 W	ks	92,000	41,200	3 790,400
72	M	MAT	3480118000	Svietidlo stropné	ks	46,000	75,900	3 491,400
73	K	921	210202014	Svietidlo senzorové - vonkajšie IP44	ks	2,000	10,600	21,200
74	M	MAT	3470413000	Žiarovka úsporná 12 W	ks	2,000	32,100	64,200
75	M	MAT	3480151400	Svietidlo vonkajšie	ks	2,000	44,800	89,600
76	K	921	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	38,000	0,600	22,800
77	M	MAT	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	38,000	0,710	26,980
78	K	921	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	46,000	0,590	27,140

79	M	MAT	3410109200	Káble silové s medeným jadrom CYKY - C 5x1,5	m	46,000	1,110	51,060
80	K	921	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000	90,000	270,000
81	K	921	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	80,000	480,000
	D		33-M	Montáže dopr. zariad. sklad. zar. a váh				17 371,000
82	K	933	330100006	Šikmá schodisková plošina, nosnosť 225 kg, dopravná výška 1,5 m	ks	1,000	13 991,000	13 991,000
83	K	933	330100032	Šikmá schodisková plošina, nastavenie a doplnenie bezpečnostných prvkov	ks	1,000	2 560,000	2 560,000
84	K	933	998933201	Presun hmôt pre montáž dopravných, skladových zariad. a váh v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	1,000	205,000	205,000
85	K	933	998933294	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k dĺ. 1 km	%	3,000	205,000	615,000
	D		46-M	Zemné práce pri extr. mont. prácach				188,110
86	K	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	15,000	3,980	59,700
87	K	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	15,000	2,100	31,500
88	M	MAT	5831214500	Drviná vápencová zmes 0- 4	t	1,560	23,500	36,660
89	K	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	5,000	1,610	8,050
90	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	5,000	0,620	3,100
91	K	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	15,000	1,440	21,600
92	K	946	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	5,500	27,500
	D		OST	Ostatné				240,000
93	K	HZS	HZS000111	Demontáž svetidiel	hod	8,000	7,500	60,000
94	K	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce elektroinštalačné	hod	24,000	7,500	180,000
				<u>Celkom</u>				<u>49 052,999</u>

[Handwritten signature]



01 Komárno
OPH SK202870322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

JKSO

Názov objektu Vnútorne rekonštrukcie

EČO

Názov časti

Miesto

Marcelová

IČO

DIČ

Objednávateľ OBEC Marcelová

Projektant PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Terézia Görözdiová

16.3.2017

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	714,85	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	300,56	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	721,85	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	2,40				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 739,65	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 739,65
24	20 % 1 739,65 DPH	347,93
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 087,58

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klízáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

DARTON s.r.o.

01 Komárno

2890322

Ulica

2890322

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
Objekt: Vnútorné rekonštrukcie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: OBEC Marcelová
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Dátum: 16.3.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	714,849
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	554,190
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	155,444
99	Presun hmôt HSV	5,215
PSV	Práce a dodávky PSV	1 022,402
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	8,663
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	17,739
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	210,791
766	Konštrukcie stolárske	20,468
771	Podlahy z dlaždíc	82,673
775	Podlahy vlysové a parketové	198,193
781	Dokončovacie práce a obklady	58,115
783	Dokončovacie práce - nátery	41,760
784	Dokončovacie práce - maľby	384,000
M	Práce a dodávky M	2,400
21-M	Elektromontáže	2,400
	<u>Celkom</u>	<u>1 739,651</u>

01

S.R.O.
01 Kocbarno
PH: SK2022870322

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
 Objekt: Vnútorne rekonštrukcie
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: OBEC Marcelová
 Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
 Dátum: 16.3.2017

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D	6	HSV	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				714,849	
1	K	011	612421626	Omietka vnútorná pod obklady	m2	191,400	1,000	554,190	
2	K	011	632451111	Poter pieskovocementový hladný alebo liaty hr. do 50 mm	m2	362,790	1,000	191,400	
D	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				362,790	
3	K	013	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	18,139	0,100	155,444	
4	K	013	965081712	Búranie dlažieb, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	362,790	0,100	1,814	
5	K	013	974042564	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, -0,05000t	m	40,000	0,100	36,279	
6	K	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	191,400	0,100	4,000	
7	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	62,806	0,100	19,140	
8	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	628,060	0,100	6,281	
9	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	62,806	0,100	62,806	
10	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	62,806	0,100	6,281	
11	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	62,806	0,100	6,281	
12	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	62,806	0,100	6,281	
D	D	99		Presun hmôt HSV				5,215	
13	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	52,147	0,100	5,215	
Práce a dodávky PSV									
D	D	721	PSV	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 022,402	
14	K	721	721110802	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100, -0,00982t	m	10,000	0,100	8,663	
15	K	721	721171106	Potrubie z novodurových rúr, odpadové hrdlové D 50x1, 8	m	10,000	0,100	1,000	
16	K	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr, odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	10,000	0,100	1,000	
17	K	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	10,000	0,100	1,000	
18	K	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	10,000	0,100	1,000	

19	K	721	721210812	Demontáž vpsutu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70, -0,02756t	ks	4,000	0,100	0,400
20	K	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	20,000	0,100	2,000
21	K	721	721290112	Vnútorná kanalizácia HZS	hod	8,000	0,100	0,800
22	K	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,626	0,100	0,463
	D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				17,739
23	K	721	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	12,000	0,100	1,200
24	K	721	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0	m	40,000	0,100	4,000
25	K	721	722181921	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon do DN 20	m	40,000	0,100	4,000
26	K	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	40,000	0,100	4,000
27	K	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	40,000	0,100	4,000
28	K	721	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,394	0,100	0,539
	D	725		Zdravotechnika - zariadenia predmety				210,791
29	K	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	súb	7,000	1,000	7,000
30	K	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	7,000	1,000	7,000
31	M	MAT	6423001900	WC kombi biele + sedátko	ks	7,000	1,000	7,000
32	K	721	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb	3,000	1,000	3,000
33	K	721	725129201	Montáž pisoárového záchodku keramického	súb	3,000	1,000	3,000
34	M	MAT	6425211500	Pisoár biely keramický	ks	3,000	1,000	3,000
35	K	721	725129210	Montáž splachovača pisoára	súb	3,000	1,000	3,000
36	M	MAT	6425211400	Splachovač pisoárový	ks	3,000	1,000	3,000
37	K	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadiel bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	7,000	1,000	7,000
38	K	721	725219201	Montáž umývadla keramického so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	7,000	1,000	7,000
39	M	MAT	6421431700	Umývadlo biele	ks	7,000	1,000	7,000
40	K	721	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb	3,000	1,000	3,000
41	K	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže	súb	3,000	1,000	3,000
42	M	MAT	5528161500	Výlevka keramická, biela	ks	3,000	1,000	3,000
43	K	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	27,000	1,000	27,000
44	M	MAT	5514100500	Rohový ventil 1/2" + prip. rúrka	ks	27,000	1,000	27,000
45	K	721	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	súb	10,000	1,000	10,000
46	K	721	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	7,000	1,000	7,000
47	M	MAT	5514312900	Batéria umývadlová G 1/2	ks	7,000	1,000	7,000
48	K	721	725829601	Montáž batérii umývadlových nástenných pákových	ks	3,000	1,000	3,000
49	M	MAT	5514313200	Batéria umývadlová, nástenná	ks	3,000	1,000	3,000
50	K	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	7,000	1,000	7,000
51	M	MAT	5516131100	Uzávierka zápachová, D 40 mm	ks	7,000	1,000	7,000
52	K	721	725929102	Zariadenie predmety HZS	hod	10,000	1,000	10,000

53	K	721	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,791	1,000	36,791
	D	766		Konštrukcie stolárske				20,468
54	K	766	766661112	Montáž dverí krídla kompletiz. otváracého do zárubne, jednokrídlové	ks	15,000	1,000	15,000
55	M	MAT	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové biele 60x197	ks	6,000	0,100	0,600
56	M	MAT	6116017100	Dvere vnútorné plné jednokrídlové 80x197	ks	9,000	0,100	0,900
57	K	766	766669922	Montáž a dodávka - vložky, kľučky	ks	15,000	0,100	1,500
58	K	766	766692111	Vyvesenie, alebo zavesenie dver. krídiel do 2 m2	ks	15,000	0,100	1,500
59	K	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,683	0,100	0,968
	D	771		Podlahy z dlaždíc				82,673
60	K	771	771551030	Montáž podláh z dlaždíc kladených do malty	m2	362,790	0,100	36,279
61	M	MAT	5978700200	Keramiká dlažba	m2	380,930	0,100	38,093
62	K	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	83,006	0,100	8,301
	D	775		Podlahy vlysové a parketové				198,193
63	K	775	775413121	Podlahové sokliky alebo lišty dubové 60/15 mm, príp. skrutkami	m	60,000	0,100	6,000
64	K	775	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminat š. do 200 mm	m2	163,090	0,100	16,309
65	M	MAT	6119800100	Laminátové parkety hr. 10 mm	m2	171,245	0,500	85,623
66	M	MAT	6116253902000	Podložka pod plávajúcu podlahu	m2	163,090	0,500	81,545
67	K	775	775551410	Podlahy vlysové a parketové, HZS T6	hod	10,000	0,500	5,000
68	K	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,160	0,100	3,716
	D	781		Dokončovacie práce a obklady				58,115
69	K	771	781411013	Montáž obkladov vnútor. stien, kladených do malty	m2	255,200	0,100	25,520
70	M	MAT	5978692000	Keramické obklady	m2	267,960	0,100	26,796
71	K	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,988	0,100	5,799
	D	783		Dokončovacie práce - nátery				41,760
72	K	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii oškrabaním	m2	21,600	0,100	2,160
73	K	783	783212200	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové farby dvojnásobné s tmelením	m2	21,600	0,100	2,160
74	K	783	783216100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové farby základný	m2	21,600	0,100	2,160
75	K	783	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné	m2	176,400	0,100	17,640
76	K	783	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	176,400	0,100	17,640
	D	784		Dokončovacie práce - malby				384,000
77	K	784	784402801	Maliarske vysprávký	m2	1 280,000	0,100	128,000
78	K	784	784413301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1 280,000	0,100	128,000
79	K	784	784432261	Malby jednofarebné, dvojnásobné v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	1 280,000	0,100	128,000
	D	M		Práce a dodávky M				2,400
	D	21-M		Elektromontáže				2,400
80	K	921	210010001	Úprava elektroinštalácie	hod	24,000	0,100	2,400
				Celkom				

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

dní	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
1 Výmena okien a dverí																																										
2 Zateplenie fasády																																										
3 Zateplenie plochej strechy																																										
4 Ostatné																																										
5 Vnútorne rekonštrukcie																																										

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

D
U

S.R.O.
Jl Komárno
d 8K2022870322



www.darton.sk

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno	DARTON s. r. o.
so sídlom	Ul. práce 4933, 945 01 Komárno IČO 44820551
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzením
zapísaná v	OR OS Nitra, odd. Sro. vl. č. 24974/N
zastúpená	Ing. Peter Šimon - konateľ spoločnosti
	Ing. Ladislav Mura - konateľ spoločnosti

Čestne vyhlasujem, že spoločnosť DARTON s. r. o. nemá úmysle zadať tretím osobám predmetné stavebné práce.

S.T.G.
45 01 Komárno
DPH SK2022870322
-5-

Ing. Peter Šimon
konateľ spoločnosti



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Ladislav Mura

14. 11. 1967
narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s evidenčným číslom **11674**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

10. 6. 2010
Dátum vydania



prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Predseda SKSI

**Údaje o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov a zamestnancov
zodpovedných za plnenie zmluvy**

Funkcia		
Meno a priezvisko Ing. Ladislav Mura		Dátum narodenia 14.11.1967
KONATEL SPOLOČNOSTI		
Vzdelanie		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie VYSOKOŠKOLSKÉ	Názov školy STU - Bratislava	Dátum ukončenia školy 2009
Odborná prax		
Celková prax (roky) 27		
Odborná prax za posledných 24 rokov v chronologickom poradí		
Od - do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie
02/1988 - 11/1996	Pozemné Stavby Nitra š.p. OZ Žerotínová bašta, Nové Zámky	majster - stavbyvedúci
12/1996 - 12/2000	Hydrostav a.s. OZ Komárno	asistent stavbyvedúceho
01/2001 - 2/2002	Hydrostav a.s. OZ Šaľa	stavbyvedúci
02/2002 - 04/2002	Prospect s.r.o. Nové Zámky J. Simora 5, Nové Zámky 035/ 6123 615	stavbyvedúci
04/2002 - 06/2002	Ing. Viliam Fábry Nám.gen.Klapku 5, Komárno 035 / 773 30 55	stavbyvedúci
07/2002 - 05/2009	AGIM s.r.o. Komárno Rozmarínová 3, Komárno 035/ 7726514	stavbyvedúci vedúci výroby
06/2009 - doteraz	DARTON s.r.o. Komárno Ul. práce 1933, Komárno 035/7789902	Riaditeľ spoločnosti

Realizované stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru a pod vedením Ing. Ladislava Muru		
Od - do	Názov zmluvy, kontaktné údaje	Pracovné zaradenie
03/2011 - 09/2011	CENTRUM RYBÁRIK RIEČNY - prezentačné, návštevnícke a vzdelávacie centrum Šahy - Tešmak József Wollent, tel.: +421 36 744 0451 - v hodnote 355 072,51€ s DPH	stavbyvedúci
06/2011 - 10/2011	Rekonštrukcia fasády - zateplenie, rekonštrukcia balkónov - odstránenie systémových porúch Mederčská č. 22-26, Komárno – v hodnote 92 174,02€ s DPH	stavbyvedúci
08/2011 - 09/2011	Zateplenie bytového domu Komenského č. 1 v Komárne – v hodnote 79 757,22€ s DPH	stavbyvedúci
09/2011 - 12/2011	Rekonštrukcia budovy operačného traktu chirurgického pavilónu - Všeobecná nemocnica Komárno – v hodnote 391 051,03€ s DPH	stavbyvedúci
01/2012 - 03/2012	Rekonštrukcia stiech budovy školy Gymnázium A. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda – v hodnote 58 656,12€ s DPH	stavbyvedúci
03/2012 - 12/2012	Rodinný dom - Modernizácia, prístavba a prestavba na polyfunkčnú budovu Kolárovo Ing. Béla Angyal – v hodnote 324 346,05€ s DPH	stavbyvedúci
06/2012 - 07/2012	Lekárneň - Nemocnica Komárno - stavebné opravy objektu	stavbyvedúci
06/2012 - 08/2012	MŠ Hodžova 40, Trnava - rekonštrukcia strechy – v hodnote 57 400,-€ s DPH	stavbyvedúci
03/2012 - 11/2012	Lekárneň Salvator Hurbanovo MUDr. PharmDr. Sabján Melinda – v hodnote 311 987,08€ s DPH	stavbyvedúci
08/2012 - 11/2012	Nemocnica Zvolen - rekonštrukcia a modernizácia - geriatrické oddelenie – v hodnote 139 305,86€ s DPH	stavbyvedúci
05/2013 - 07/2013	Novostavba polyfunkčnej budovy s BJ Ing. Zsolt Köles – v hodnote 121 243,15€ s DPH	stavbyvedúci

08/2013 - 10/2013	Rekonštrukcia strechy budovy MŠ Vodná 29 v meste Komárno	stavbyvedúci
09/2013 - 11/2013	Úprava okolia Študentského domova Čajka UJS Komárno Doc. RNDr. János Tóth, PhD. – v hodnote 194 491,06€ bez DPH	stavbyvedúci
10/2013 - 11/2013	Stavebné úpravy priestorov Všeobecnej nemocnice v Komárne - miestnosť RTG, výdajná miestnosť RTG, čakáreň č.1 a 2.	stavbyvedúci
10/2014 - 06/2015	Spoločenstvo vlastníkov bytov – SVB – Rákocziho 233 – hodnota zákazky 155.812,63 €	stavbyvedúci
03/2015 - 07/2015	Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ- hodnota zákazky 560 188,40 €	stavbyvedúci
06/2015 - 11/2015	Rekonštrukcia kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne – hodnota zákazky 1 854 144,61€ EUR	stavbyvedúci
09/2015 - 10/2015	Výmena okien v ŠD a prístavbe školy -hodnota zákazky 10 310,84 € s DPH	stavbyvedúci
05/2016 - 08/2016	Zateplenie bytového domu ul. Eotvosa 2786/26,28 v Komárne – hodnota zákazky 203 935,88 € s DPH	stavbyvedúci
10/2014 - 06.2015	Spoločenstvo vlastníkov bytov – SVB – Rákocziho 233 – hodnota zákazky 155 812,63 € s DPH	stavbyvedúci
02/2015 - 11/2015	Euroexpress Pásztor , Modernizácia fariem – sklad zeleniny – hodnota zákazky 708 283,82 € bez DPH	stavbyvedúci
08/2015 - 12/2015	Zateplenie bytového domu a strechy na ul. Gen. Klapku 52-56 v KN – hodnota zákazky 219 377,84 bez DPH	stavbyvedúci
01/2016 - 02/2016	Rekonštrukcia centrálneho príjmu a JIS chirurgickej kliniky FNsP Nové Zámky – hodnota zákazky 199 532,31 bez DPH	stavbyvedúci
02/2016 - 06/2016	Rozšírenie kapacít – MŠ Pribeta – hodnota zákazky 43 193,48 bez DPH	stavbyvedúci

02/2016 - 03/2016	Rekonštrukcia strechy a výmena azbestovej krytiny – ZŠ Mateja Bela Šamorín – hodnota zákazky 121 212,65 € s DPH	stavbyvedúci
04/2016 - 07/2016	Modernizácia fariem – stavba Naša Zem s.r.o. 1 235 687,15 bez DPH	stavbyvedúci
05.08.2016 – 08.09.2016	Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - SOŠ technická Komárno – hodnota zákazky 319 182,01 € s DPH	stavbyvedúci

DA
Ul. prá:
IČO 44

)
S.I.O.
Komárno
SK2022870322



www.darton.sk

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolupodpísaný Ing. Ladislav Mura, odborne spôsobilá osoba na výkon činnosti stavbyvedúceho, týmto čestne vyhlasujem, že v prípade úspešnosti vo verejnej súťaži na zákazke **„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Marcelová“**, budem k dispozícii po celý čas trvania jej výstavby.

U1 p
ICO: 44 820 551

Ing. Ladislav Mura
odborne spôsobilá osoba na výkon
činnosti stavbyvedúceho

SÚHRNNÝ NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY (PP01)

Informácie pre účely správy poistenia

Oprávnený zástupca poisťovateľa:

Získateľské číslo 1:	00049917	Obchodné meno:	Patrik Téglás		
MA číslo:		MA meno:			
Priezvisko a meno oprávneného zástupcu poisťovateľa:	Téglás Patrik		Telefonický kontakt:		
Získateľské číslo 2:		Obchodné meno:		Podiel na provízií [%]:	/
Poznámka:	UW: Divincová				


Vyhlasenie oprávneného zástupcu poisťovateľa: Vyhlasujem, že som overil totožnosť klienta podľa dokladu totožnosti.

oprávnená osoba číslo 1:

Meno:	Peter			Titul:	Ing.
Priezvisko:	Šimon		Funkcia:		
Rodné číslo:	6901026605	Preukaz totož. č.:	EA699626	štátna prísluš.:	SK
Bydlisko:	Lúčova 571/5 Komárno			PSČ:	94501

oprávnená osoba číslo 2:

Meno:				Titul:	
Priezvisko:			Funkcia:		
Rodné číslo:		Preukaz totož. č.:		štátna prísluš.:	SK
Bydlisko:				PSČ:	



oprávnený zástupca poisťovateľa



A 2 C C 2 2 1 1 0 1 0



9870070782

Súhrnný návrh poisťnej zmluvy

Podpisom tohto návrhu oboma zmluvnými stranami sa tento návrh stáva poisťnou zmluvou

☒ Nová poisťná zmluva☐ Zmena poisťnej zmluvy☐ Náhrada poisťnej zmluvy

číslo

Nahrádzaná poisťná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia, uvedenému v tejto poisťnej zmluve.

Dôvod zmeny/náhrady:

Poisťovateľ

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,**Dostojevského rad 4,****815 74 Bratislava 1, Slovenská republika,****Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX****Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I,****Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B****IČO: 00 151 700****IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862**

Poisťník

Obchodné meno: **DARTON s.r.o.**IČO: **44820551**Zapísaná: ☒ v Obchodnom registri SR☐ v Živnostenskom registri SR☐ iné

DIČ:

Vedenom kým:

Okresný súd Nitra

Číslo:

Sro 24974/N

Sídlo

Ulica a popisné č.: **Ul.Práce 4933**PSČ: **94501**

Sídlo:

Komárno

Zastúpený oprávnenou osobou č. 1

Meno: **Peter**

Titul:

Ing.Priezvisko: **Šimon**

Funkcia:

Zastúpený oprávnenou osobou č. 2

Meno:

Titul:

Priezvisko:

Funkcia:

Korešpond. adresa

Ulica a popisné č.:

Telefonický kontakt:

PSČ:

Obec/ mesto:

Email:

Poisťní (vyplňte, ak sa líši od poisťníka)

Obchodné meno:

IČO/RČ:

Zapísaná: ☐ v Obchodnom registri SR☐ v Živnostenskom registri SR☐ iné

DIČ:

Vedenom kým:

Číslo:

č. bank. účtu:

Ulica a popisné č.:

PSČ:

Sídlo:

Vyhlásenie poisťníka

- a) Beriem na vedomie povinnosť bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poisťnej zmluvy a prílohách.
- b) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poisťnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poisťnými podmienkami, Zmluvnými dohodami a prílohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanému poisteniu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal.
- c) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poisťnej zmluvy oboznámený s informáciou o podmienkach uzavretia poisťnej zmluvy. Uvedená informácia je k dispozícii aj na www.allianzsp.sk/pp_kpp
- d) Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa ohľadne poistenia sú úplné a pravdivé.
- e) Beriem na vedomie povinnosť poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované poisťovateľom v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník svojím podpisom na poisťnej zmluve potvrdzuje, že bol oprávneným zástupcom poisťovateľa oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a dáva poisťovateľovi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ich spracúvaním tretimi stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poisťných udalostí, vymáhaním pohľadávok, zaisteniam za účelom zaistenia a peňažným ústavom za účelom vinkulácie. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poisťnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať. Pre prípad, že sú v poisťnej zmluve uvedené osobné údaje inej osoby, poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že dotknutá osoba, ktorej osobné údaje poskytol, udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely poisťnej zmluvy. Poistník je povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom dotknutej osoby. Poistník je povinný nahlásiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov, ako aj zmenu osobných údajov inej dotknutej osoby, ktorej osobné údaje poskytol. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, že má poisťovateľ podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto oznamovacia povinnosť môže byť splnená aj tak, že sa daný oznam uverejní na príslušnej internetovej stránke poisťovateľa.
- f) Poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene: ☒ ANO, ak ☐ NIE, v tom prípade je súčasťou poisťnej zmluvy tlačivo: Preukázanie rozsahu starostlivosti.
- g) Vyhlasujem, že horeuvedená e-mailová adresa môže byť akceptovaná poisťovateľom pre účely netechnických zmien v poisťnej zmluve (t.j. zmien, ktoré nemajú vplyv na výšku poisťného).
- h) Pokiaľ je táto poisťná zmluva predmetom verejného obstarávania, týmto prehlasujem, že v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania som vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v zmysle ustanovení § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- i) Som si vedomý, že cena uvedená v tejto poisťnej zmluve je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z. z. Cena je stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z.

Sankčná doložka

Poisťovateľ na základe tejto poisťnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poisťnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu ani osoby, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by (i) takáto poisťná ochrana (poistné krytie) a/alebo (ii) takáto podnikateľské alebo iné aktivity alebo (iii) takáto poistné plnenie alebo iné plnenie alebo iná výhoda poisťovateľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.



A 2 C C 2 2 1 1 0 2 1

Verzia AMC: 08.24.1518.D9 (05.09.2016 10:56)

Tl. č. 2211 /AMC/ I. 2015



9870070782

strana 2/2

Rekapitulácia
poistného

Počet príloh	Druh poistenia	Poistné pred zľavou	Poistné po zľave
0	Poistenie majetku.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie strojov - technické riziká.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie prerušenia prevádzky.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie nákladu.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie vozidiel autosalónov.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie hospodárskych zvierat.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie plodín.....	0,00 EUR	0,00 EUR
1	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.....	10 101,75 EUR	4 545,79 EUR
0	Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - lekári.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - ekon., právne profesie.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - IT.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie bytových domov.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Stavebné poistenie.....	0,00 EUR	0,00 EUR
Celkové poisťné:			4545,79 EUR

(V prípade nepriaznivého škodového priebehu v predchádzajúcom poistnom období bonus na nasledujúce poistné obdobie zaniká v plnej výške).

Použitá obchodná zľava: 35 % + Bonus: 20 % = 55 %

Minimálne poisťné: 100,00 EUR

Výpočet
poistnéhoVznik
a zánik
poistenia
/zmena
poistenia

Vznik poistenia / Zmena poistenia od 06.09.2016 00:00 hodín

☒ Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú. (Poistné obdobie je 1 rok.)☐ Poistenie je na dobu určitú do:Výpočet
poistnéhoPoistné obdobie: ☒ bežný rok ☐ kalendárny rok výročný deň (deň a mesiac): 06.09. Ak nie je vyplnený, výročným dňom je prvý deň dojednaného poistného obdobia.☐ ročná splátka ☐ polročné splátky ☒ štvrtročné splátky Lehotné poisťné: 1193,27 EURJednorazové
poistné

☐ splátka naraz	☐ splátka v splátkach	1. splátka: dátum splatnosti:	vo výške:	EUR
		2. splátka: dátum splatnosti:	vo výške:	EUR
		3. splátka: dátum splatnosti:	vo výške:	EUR

Údaje pre platbu
poistného☒ Bankovým prevodom ☐ V hotovosti - doklad č.: 3 3 3

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

Pre platbu prvého poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo tohto návrhu na poistenie (uvedené vyššie). Pre platbu následného poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo poistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlačíve Poistka. Bežné poisťné je splatné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poisťné dňom vzniku poistenia. V prípade dojednaní platenia bežného poistného vo forme ročných/polročných/štvrtročných splátok, prvá splátka poistného je splatná v deň vzniku poistenia. Každá ďalšia splátka poistného je splatná v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom poistenia, a to dvanásteho/šiesteho/tretieho mesiaca nasledujúceho po splatnosti predchádzajúcej splátky poistného. V prípade dojednaní platenia jednorazového poistného vo forme individuálnych splátok sú splátky splatné v dojednaných termínoch.

PARTON S.R.O.

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

Komárno

Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

05.09.2016

poisťník
opravená osoba č. 1
Peter Šimon948 32 Maron
Tel. 035/7798450, mob. 0905...
opravený zástupca
Patrik Tégľás

Kristína Divincová

meno a priezvisko osoby zodpovednej za upisovanie
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

A 2 C C 2 2 1 1 0 3 2

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poisťená
činnosť

Poistenie sa dojednáva vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Druh poistenej činnosti:

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Pri dojednávaní činnosti:

správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností s výnimkou vlastníctva bytového domu - uveďte presnú adresu nehnuteľnosti a počet m²
správa bytového domu - uveďte presnú adresu bytového domu a počet bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Dotazník

(vyplňuje sa vždy)

Ročný obrat [EUR]:	9 875 589,00	Počet zamestnancov:	22	Počet spolupracujúcich osôb:	0
Poistná suma [EUR]:	1 000 000,00	Spoluúčasť [EUR]:	300,00		
Územná platnosť:	SR				

Poistné

Výpočet poistného:

Predmet poistenia - Základné poistenie

Kód činnosti	Oblasť činnosti	Počet jednotiek	Sadzba za jednotku / Jednotka	Základné poistné [EUR]
3 0 0 0 0	stavitelstvo, sklenári, iní stav. remeselníci (klampiari, maliari)	9 875 589	1.93/%o/obr.	19 059,887

Zľavy /
Prirážky

Zľavy zo základného poistného spolu

Základné poistné spolu: 19 059,89

Druh zľavy	Zľava [%]	Poistné [EUR]
1. Množstevná zľava	40,00	7 623,95
2. Zľava za dojednanú vyššiu spoluúčast ako je základná	7,00	1 334,19

Pripoistenia:

Predmety poistenia - Pripoistenia (prirážka k základnému poistnému spolu)

Druh pripoistenia	Pripoistenie	Sublimit plnenia [EUR]	Prirážka [%]	Poistné [EUR]
1. Regresné náhrady za pracovný úraz	☐ áno ☒ nie			
2. Škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach	☐ áno ☒ nie	20 000,00		
3. Rozšírenie územnej platnosti	☐ áno ☒ nie	do výšky poisťnej sumy		
4.	☐ áno ☒ nie			
5.	☐ áno ☒ nie			
6.	☐ áno ☒ nie			

Poistné
za prílohu

Celkové poistné za prílohu - prevádzková zodpovednosť za škodu: 10 101,75

Poistné
podmienky

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami, účinné od 11.3.2007 (ďalej len "VPP-Z"). Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami, účinné od 1.1.2015 (ďalej len "ZD-Z").

Vznik,
zmena
poistenia

Doložky: a dokumenty:

Vznik/zmena poistenia
na tejto prílohe od

06.09.2016

00:00 hod.

Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe

05.09.2016



A 2 C C 2 2 0 3 0 1 1

Verzia Allegra: 08.10.1139.D22

Tl. č. 2203 / allegro / I. 2015