
Zhotovitel':

Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti :

Zmluvy o dielo na stayebné práce č.23l20L7
uzavretá podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 5l3/l99l Zb. obchodného zákonníka

v platnom znení medzi
I.

Zmluvné strany

l DARTON s.r.o.

Ul. Práce 4933,945 01 Komárno
4482055l
2022870322
SK2022870322
Tatra banka a,s.

2924844616/1 100

SK75 1 l00 0000 0029 2484 4616
Ing. Peter Širnon, Ing. Ladislav Mura
0357789806
darton@darton.sk

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č.24974N
/ďalej 1en,,zhotovitel'''/
a

Objednávatel':

Názov
Sídlo
Zastúpený

IČo
Bankové spojenie
IBAN
Tel. :

E-mai1

(ďalej ako,,objednávatef ")

tČo:
DIČ:
tč ppu:
Bankové spojenie:

číslo účtu:

IBAN:
Zastúpený:

Tel:
E-mail:

obec Marcelová
Nám. slobody 1l99, 946 32 Marcelová
Ervinom Vargom, starostom obce
00 306 550
VUB a.s., pobočka Komárno
SK83 0200 0000 0000 22729142
+42 1 (0)35 l 7798 30I

:- ,

IL

úvodné ustanovenia
2,1 TÚto zmlur,'u uz,atvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky realizovanej
PostuPom Podl'a zákona ě. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v zneni neskorŠÍch predpisov na predmet zákazky ,,Zníženieenergetickej
nároČnosti budory MŠ v Marcelovej". Objednávatel' vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou
Č,8439-WYP, zverejnenou Vo Vestníku verejného obstarávania č. 1 I9]2OI7 zo dřra 16,6.20|7
2,2 Do Predmetného PoStuPu zadávanía zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotovitel,. Nazáklade vYhodnotenía súťažných ponúk predložéných v rámci predmetného por,.rpu zadávaniazákazkY zmluvné Strany uzavretím tejto zmlur,} o dielo piejavujú svoju i,.ól,u dohodnúť
PodmienkY a sPÓsob rea|Ízácie predmetu zákazky v zmysle uýntaserre1 ve.ej.rej súťaže.



III.

Predmet zrnluvy a účel zmluvy
3,1 Prednretom tejto zmluvy je ,,ZníŽenie energetickej náročnosti budovy Mšv Nlarcelovej" v súlade Výkazom výmer a Návrhom na plnenie kritérií, ktoré súneoddelitel'nou súČast'ou tejto zmlury. Zhotovitel' sa zavázuje zhotoviť dielo, za

Poclmienok urČených v tejto zmluve a v rozsahu podl'a projektovej dokumentácie.
3,2 Zhotovitel' je Pcldl'a tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou

Projektovou dokumentáciou a podl'a pokynov objednávatel,a. Zhotovitel, sa zavázuje
odovzdať vYkonané dielo objednávatel'ovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka amor.táŽ vŠetkých vecÍ, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako ttj vecí, ktoré súuvedené v Podrobnej ŠPecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná
špeciťrkácia diela).

3,3 SÚČasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotiivých
PoloŽiek, dokladY o vYkonaných skÚškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívatel,ské
marruálY, ako aj akékol'vek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z
Právneho PredPisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v
slovenskom jazyku.

3,1Zhotovitel'vYhlasuje, Že Sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými
relevantnými Podkladmi, obhliadol si miesto realizáciediela a v tejto súvislostiako odborne
sPÓsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žíad,ne otázky či pripomienky.
TaktieŽ skontroloval PredloŽené podklady a tieto nevykazujú žiadnuvadu, na ktoru by mal
objednávatel'a uPozorniť ďalebo ktorá by mohla komplikov ať realizáciu samotného diela.

3,5 Ďalej zhotovitel' vYhlasuje, že ma štúdium podkladov apdpravu realízácie diela mal
dostatoČný Časový Priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne
oboznámi1.

3,Ó SÚČasťou diela sú aj tie Práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotovitel,a výslovne
uvedené, ak ide o Práce a dodávky, ktorých potreba vyplyva zbežnej organizácie práce
zhotovitel'a alebo, ak bY bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenq aoaavky alebo
by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.

3,7 Objednávate|'za Podmienok uvedených v tejto zmluve píevezme riadne avčas ukončené
dielo bez vád a nedorobkov. Objednávatel' zapodmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí
cenrr diela.

3,8 Dielo je vYkonané riadne, pokial'nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou ajej
Pdlohami a Projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávatel,om, ako aj v súlade so
vŠeobecnými záváznýrni právnymi predpismi a inými aplikovatel,nými predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami orgánov v,erejnej správy, pokial, je použitel,né na dojednaný
účel a pokial'má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej pdlohách.

3,9 SÚČast'ou Predmetu zmluly sú Špeciálne stavebné práce (§ 43g z,č. 50lI976 Zb. v z.n.p.)- zabudovanie otvoroých konŠtrukcií do stavby. Zhotovitel, zabezpečí realizáciu
špeciálnych stavebných prác v súlade s požiadavkamina udelenie 1icencie alebo osvedčenia
alebo iným rovnocenným postupom, ktorý vyhov,uje požiadavkám na udelenie
licencie/osvedČenia, na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby,
vYdanÚ/vYdané/Preukázaný pdsluŠným akeditovaným orgánom členského štátu Certifikát



. Osvedčenákópia príslušného cloklaclu je prílohou č. 7 k tejto zmluve.3,10 SÚČast'ou preclmetu zmluvy sú Špeciálne stavebné práce (§ 43g z.č,5Olt976 Zb. vz,n,p,) - úpravy vonkajších pov,rchov obvodového plášťa novostavbl, nraterskej školy skontaktným tePelnoizolaČným systémom - ETICS 1extemal Thermal Isulation CompositeSYstems), Zhotovitel' zabe'zpeČÍ realizáciu špeciálnych stavebných prác v súlade s
PoŽiadavkami na udelenie licencie alebo osvedčenia alebo iným rovnoc.nny- postupom,ktorý vYhovuje PoŽiadavkám na udelenie licencie/osvedčenia, na tepelnoi zolačnépráceETICS, vydanÚ/vydané/preukázaný príslušným akreditovaným orgánom členského štátu

osvedčená kópia príslušného dokladu je prílohou č. 8 k tejto zmlulr3,1l Zhotovitel' je Povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržatel,nosti
Projektu nedoŠlo k Podstatnej Zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotovite1,omje Podstatným PoruŠením Zmluvy o dielo a objednávatel' je povinný vrátit, NFp alebo jeho
Časť vo výŠke, ktorá je Úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok
v dósledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

3,12 Dielo bude financované prostredníctvom finančných prostriedkov Eú v progíamovom
období 2014 -2O2O z OPeračného programu Kvalita životného prostredia a z vlastných
zdrojov objednávatel'a.

3,13 Zmluvné stranY beru na vedomie a rešpektuj ú, že zákazka financovaná z fondov Eú,ohl'adom ktorej sa uzatvára zmluva, bucle predmetom administratívnej finančnej kontroly
Procesu verejného obstarávania zo strany pdslušného Riadiaceho orgánu ďaleboSProstredkovatel'ského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej
administratívnej finanČnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhaliaakúkol'vek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedójde najneskór do 3 mesiacov odnadobudnutia Platnosti zmluvy, je ktorákol'vek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy
odstúPiť, Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolnýrn orgánom je
zároveň podrnienkou nadobudnutia účinnosti zrnluvy.

IV,
Nliesto, čas a spósob plnenia

4, l predmetom plnenia je: na námestí slobody, obec Marc elová zabudovou obecného úradu
na parcele č.: 573l29, ktorá je vo vlastníctve investora.
4,2 Zhotovitel' sa zavázuje ztealizovať stavebné práce za 55 celých kalendárnych dní pooficiálnom (Protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávatel,om v 1ehotách podfa plánu
organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram) (Pdloha č.3 tejto zmluvy ).4,3 NedodrŽanie termínov V sÚlade s Plánom organizácie výstavby sa považuje za podstatné
PoruŠenie zmluvY a oPrávňuje objednávatel'a na okamžité odstúpenie oJ,.1ro zmluvy
4,4 Zhotovitel' je Povinný bez meŠkania písomne oznámiť objednávatel,ovi vznik akejkol,vek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má zanásleclok preaízenie
dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác,
4,5 Predmet Plnenia Podl'a tejto zmluvy bude ukončený protokolárn ym prevzatím diela medziobjednávatel'om a zhotovitel'om. Zhotovitel' je povinný najneskór pri odov,zdávaní diela



objednávatel'ovi PredloŽiť dokumenty a doklady, ktoré budú pcltvrdzovať uloženie stavebného
odPadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých ma.teriálov na diele a iné doklady
Potrebné k riadnemu uŽÍvaniu diela. Pokial'bude akýkol'vek doklad absentovať, dielo sa až do
času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
4,Ó Ak zhotovitel' PriPraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým tennínom, zavazuje sa
objednávatel'toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
4,7 Zhotovitel' je oPrávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyšše1 moci, ktorou je
PrekáŽka, ktorá nastala nezávisle od vóle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení
Povinností uloŽenej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením
sPrávneho orgánu, Pokial'nemóže predpokladať, že by povinnií zmluvná strana mohla túto
PrekáŽku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť ataktíež, že by mohla túto prekážku
v Čase vzniku závázkuPredPoklad ať. Za zásahvyššej moci sa povllžuje najmá vojnový konflikt,
výskY't PovodnÍ, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu,
zaČatie správnych konaní v dósledku výskyu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite,
v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov,
ktoré bránia výkonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, :

v pdpade, ak z povetemostných dóvodov
požiadavke objednávatel'a na prvotriednu
odsúhlasené obj ednávateťom.
4,9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel'povinný o prerušení výkonu
diela Podl'a tohto ustanovenia zmluvy písomne inťormovať olljednávatel,a. V pdpade, ak
objednávatel' sPreruŠením prác na diele písomne nesúhlasí atwá na zh<;tovovaní diela,
zhotovitel' je Povinný okamŽite pokačovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym
PreclPisom Slovenskej republiky avýkon predmetných prác je technicky možný, Zmluvné
StranY sa dohodli, Že zhotovitel'nezodpovedá objednávatel,ovi.,za vady diela, ktoré vznikli
v dÓsledku zhotovenia diela zanevhodných poveternostných podrrrienok na základepísomného
stanoviska objednávatel'a podl'a predchádzajúcej vety.
4, l0 Termín ukonČenia diela ako aj termíny uvedené v Plárre orga nizácie výstavby sa
automaticky ( t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo ) pred|žujú:
a) o dobu oPrávneného prerušeni a prác na diele zhotovitel'om pod,l,a tejto zmluvy,
b) o dobu zodPovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dóvodu na strane
objednávatel'a, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávate|,om písomný,protoko1,
c) o dobu, PoČas ktorej zhotovitel' nemóže vykonávať dielo z dóvodu vykonávania alebo
nevYkonávania Prác tretích osób zabezpečených alebo poverených objednávate1,om v súvislosti
so staveniskom, o tejto skutoČnosti musí byť spísaný s objednávatel'om písomný protokol.

V.

5,1 Zmluvná cena diela sa považuje ," Íil"##[u a nemennú, ktorá je platná a závázná
počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.
5.1 .1 celková zm|uvná cena bez DPH 632 456.50 eur

že Zhotovítel' je oprávnený prerušiť práce na diele
nemóže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej

kvalitu diela. Takéto prrgru§gnie musí byť písomne

5.L.2 saďzba2} % DPH
5. 1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH

126 491,30 eur
758 947,80 eur



(slovom sedemstoPáťdesiatosemtisíc deváťstoštyridsaťsedem euro osemdesiirt centov )5'2 Ak uchádzaČ nie je Platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platconr DpH, upozorníoznačením,,Nie som platcom DPH'..
5,3 ZvýŠenie zmluvnej ceny diela je neprípustné, a to zažiadnyclr okolností. Zníženiezmluvnej

;::l:.o'''' 
je moŽné v PnPadoch, ktoré vypl;i,vajú zo zákonaaletro z ustanovelní tejto zmlLrvy o

5'4 Cena diela je stanovená najmá na zákla<le celkovej cenovej ponuky zhotovitel,a podrobneŠPecifikovanej Podl'a oceneného výkazu výmer a podl,a platnLej projektovej dokumentácie
Predmetného diela, Zmluvnéjednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedenév Prílohe Č, 2 tejto zmluvY zahíňajú všetky náklady zhotovitel,a na riadne zholovenie predmetuplnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.
5'5 objednávatel'má Právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotliých prác a dodávokrcalizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom pdpade sa aj pri účtovaní týchto
Prác a dodávok uPlatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podl,a pdlohy č. 2 tejto zmluvy. Ak
PÓjde o také Práce a dodávkY, ktoré nie sú v ocenen om výkazevýmere zahmuté,bude ich cenadohodnutá na ,áklad,e cenovej kalkulácie, ktoru je zhc,tovitel, po,inný predložiťobjednávatel'ovi vopred na písomné odsúhlasenie.
5'6 v zmluvnej cene diela sú zahmuté všetky priame a nepriame náklady zhotovitel,a spojenéso zhotovením predmetného dieia vrátane všetkých výrrlbných, prevádzkových aadministratívnYch réŽii zhotovitel'a, ako aj nákladov na súvisiace plnenia urátane dodávatel,skejdokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších clbdobných náklado v a réžií,ktoré sú Potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných vý,konov a na vykonanie diela.

VI.

6.1 Cena diela bude fakturovaná .n'"?u'."ifi'tH;H pričom faktúra bude vystavená nazáklade SÚPisu vYkonaných Prác za uplynulý kalen<lárny mesiac odsúhlasenéhoobjednávatel'om, Zhotovitel' vystaví fakturu najneskór do dvoch <lní od odsúhlasenia Súpisuvykonaných prác a doručí ju objednávatel'ovi.
6,2 Zhotovitel'sa zavázuje vYpracovať SÚpis vykonaných prác uskutočnených zakažd,ýmesiac
najneskÓr k l5, dňu nasledujúceho mesiaca. Objednávatel'sa zaváztlje,že v pdpade ak stavebnýdozor nezistí rozpol medzi vykonanými prácami a súpisom v.ykonaných prác, odsúhlasí
PredloŽený SÚPis vYkonaných prác do desať dní odo ana ;eno predloženia zhotovite1,om; akobjednávatel' do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu v.ykonaných prác neoznámizhotovitel'ovi PriPomienkY, má sa za to, že s predlo ženým Šúpi.orn vykonaných prác súhlasí.Ak bY objednávatel' mal k Predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budúodstránené vzájomnou dohodou objednávatel'a a zhotovitel,a. Ak k dohode nedójde, zhotovitel,je povinný postupovať podl'a požiadaviek objednávatel'a.
6,3 objednávatel' je povinný zaplatiť zhotoviteťovi konečnú cenu za dielo na základe
Protokolárneho odovzdania diela zhotovitel'om. Zhotovitel' je povinný pri protokolárnom
odovzdaní diela predložiť objednávatel'ovi certifikáty použitých meLteriálov.
6,4 Faktúra koneČného vYÚČtovania bude vystavená do l5 dní o<1 preberacietto konania, naktorom objednávatel' prevezme dielo od zhotovitel'a.



6,5 Akékol'vek Zmenl si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia §547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DpH, cla, dovoznej pňrážky.
6,Ó Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskýnutie služby musí byť
stanovená vzmYsle zákona NR SR č.l8/l996 Z. z. ocenách v.znení neskorších predpisov,,
vyhlášky MF SR č,87l1996 Z. z., ktorou sa vykonáv a zákono cenách.
6,7 Po Protokolámom odovzdaní aprevzatí predmetu zmluvy, na základ,e preberacích
Protokolov Potvrdených objednávatel'om, na zhotovitel'om vysta.venú faktúru, ktorej splatnosťje do 60 dní odo dňa jej doruČenia objednávatel'ovi. Zmluvné strany vzájomrre konštatujú, žedohoda o lehote sPlatnosti faktúry nie je v hrubom nepomeíl3 k právam a povinnostiam
zhotovitel'a zo záv ázkového v,zťahu zal oženélro zm l uvou.
6,8 Faktúra musí obsahovať náleŽitosti podl,a § 74 zákon a č. 222:"l2OO1 Z. z.o dani z pridanej
hodnotY v znení neskorŠÍch predpisov, objednávatel' je oprávnený namietať vecnú a fbrmálnu
sPrávnosť a ÚPlnosť faktúrY Čijej povinných pdloh najneskór do u,plynutia lehotyjej splatnosti.
Nová lehota sPlatnosti zaČÍnaPlynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej ťaktúry
do sídla objednávatel'a.

6,9 Zmluvné stranY sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu
PdsluŠnej Žiadosti o čerPanie nenávratného finančného irispevku, vrátane ťaktúry zhotovitel,a
vYstavenej objednávatel'om za Účelom financovania ceny podl'a ťrrktúry a ich pdloh, ako aj po
dobu certifikácie PlatbY zo strany pdslušných riadiacich a kontrolnLých orgánov, bude v pdpade
omeŠkania objednávatel'a s úhradou takejto faktúry mať zhotovitel, nárok na úhradu úrokov z
omeškania vo výške 0,00PÁ dlžnej sumy denne.
6,10 Za okolnosti vYlučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a
omeŠkanie PdsluŠného riadiaceho orgánu, sprostredkovatel'sktjho orgánu pod riadiacim
orgánom, orgánov kontrolY a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly
PoskYtovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré lná za následok omeškanie
platieb zo strany objednávatel'a zhotovitefovi.
6,l 1 objednávatel' neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
6,12 V PdPade nerealizovania diela vóbec nevznikne zhotovitel,ovi právo na vystavenie faktúry
objednávatel'ovi.

VII.
Zmluvné záruky

7,| Zhotovitel' je zaviazaný zhotoviť dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovit el, zal,.ázuje
vŠetkY Časti diela sPoČÍvajúoe v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác,
dodať komPletne v najvYŠŠej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu,
vrátane jeho PdPadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť r.yhotovené v kvalite
PoŽadovanej objednávatel'om, tj. v súlade s platnými právnyrni predpismi, STN, [So,
technickjT ni PoŽiadavkami na tovar a musia bť v súlade si podmienkarni reaIizačnej
projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávatel'a,
7,2 Pokial'Právne PredPisY alebo pdslušné STN ustanolujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotovitel' je povinný zabezpečiť uskutočnenie
týchto skúšok pred odovzdaním dtela zaúčasti objednávateťa.
7,3 Zhotovitel' PoskYuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane
PouŽitých materiálov, v dÍžke 60 ( šesťdesiat ) mesiacov odo dňa podpisu protokolu
o odovzdaní aPrevzatí diela. V pdpade materiálov a výobkov tvoriacich dielo, na ktoré



Posk}'tuje ich výrobca osobitnú zárukldlhšiu ako v prvej vete tclhto ustanovenia, platí záručnádoba v clížke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.
7 '1Y PňPade zániku závázkuzhotovitel'a zhotoviť dielo bez tolrrr. aby došlo k protokolárnemu
odovzdaniu diela, zaČÍna záručná doba plynúť odo dňa zániku závázkuzhotovitel,a zhotoviťdielo.

7,5 Y PdPade výskYtu vád alebo nedorobkov na časti diela, začína plyrúť záručnálehota zaucelenÚ, samostatne funkČnú Časť diela, na ktorej sa vyskyrrú vady a nedorobky, až nasledujúci
deň Po odstránení Poslednej vady anedorobku. Po odstránení vad.y alebo nedorobku sú zmluvnéstrany povinné spísať protokol pocipísaný obidvoma zmluvnými stranami.
7,Ó PoČas záruČnej dobY je zhotovitel'povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne
Po obdrŽaní PÍsomnej výzvY objednávatel'a odstrániť všetky vady dieia, zaktorézodpovedá.
7,7 Zhotovitel' je Povinný' pristúpiť k odstráneniu záručnej vad,y bezzbyočného odkladu a tonajneskÓr do 24 hodín Pri vadách brániacich riadnej preváizke diela a do troch dní pri vadách
ostatný'ch, Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotovitel' je povinrrLý postupovať tak v súlade s
PokYnmi objednávatel'a alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná dobaodstránenia záruČnej vadY dlhšia ako 7 dní, je zhotovitel' povirrrrý oznámíť túto skutočnosťpísomne najneskór v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.
7,8 Pred uPlYnutím záruČnej doby vyzve objednávatel' zhotovitefa na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho star,u. obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej
dobY a jej výsledok bu<le zachytený v protokole o ukončení záruč:nejdoby. V pdpade výskyu
vád sa tieto uvedú v Protokole, PriČom zhotovitel' je povinný ich c,dstrániť v stanovenej lehote,inak do 30 dní od PodPisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutočnosť protokolárne
zachYená, V PdPade, ak zhotovitel' vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni,
má objedn ávatel' Právo odstrániť vady sám alebo prostredníctv,cm tretej osoby na náklady
zhotovitel'a.
7,9 ÚsPeŠný uchádzaČje povinný pred podpisom zmluvy o dielo doručiť objednávatel,ovi
Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvn ých záváz,kov dodávatel,a (ďalej len
"zábezPeka"), Verejný obstarávatel' je oprávnený uspokojiť si zo zábezpekysvoje nárok y zvád
diela, nárokY na zaPlatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dósledku
odstúPenia od zmluvY a iné nároky, ktoré nebudú úspešným uchádzačom riadne a včas
usPokojené, ZábezPeka bude mať ťormu bankovej záruky vo výške 5 %o zceny diela bez DpHs Platnosťou PoČas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a
vYmáhatel'ná Po celú dobu vykonania diela, t.j. ažpokyTn dodávatel,riadne a včas nevyhotoví
a neukonČÍ dielo a objednávatel' takto dokončené dielo bez vád a nedorobkov neprevezme
v súlade s podmienkami zmluvy.
Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 3l3 a nasl. obchodného zákonníka, musí byťvYdaná vo forme a s obsahom akceptovatel'ným pre objednávatel,a, ako neodvolatel,ná abezPodmieneČná banková záruka splatná na prvé pírornnJpožiadanie, podl,a ktorej pdslušná
renomoVaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na územíSlovenskej republikyvYhlási, Že usPokojí objednávatel'a na základe písomného oznámenia objednávatel,a
adresovaného banke v pdpade, že zhotovitel' porušuje svoje závázky vyplývajúce mu zo
zmluvY a vŠeobecn e závázných právnych predpisov alebo podl'a ustanovení 5-:Óo ouctrodného
zákonníka bude nePochYbné, Že zhotovitel'svoj závázoknesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu.Zhotovitel' je oPrávnený nafuadiť bankovú záruku z|ožením sumy predstavujúcej 5%



z celkovej CenY Za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet ob.jednávatel,a alebovinkulov'aním na svojom ÚČte v banke v prospech oÚlednávatel,a a to počas celej dobyvYkonania diela, NePoskYtnutie zábezpeky tak a[o je uvedené v tomto boá. ,u považuje zapodstatné porušenie zmluvy a objednávatel'má p,auá od zmluvy odstúpiť.

VIII.
Postup a organizácia práce

8' 1 objednávatel' je Povinný odovzdať zhotovitel'o;i a zhotovitel, je povinn ý prevziaťstavenisko najneskór 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.
8'2 o dobu omeŠkania objednávatel'a s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehotadohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý cleň omeškania objednávatel,a
sa táto lehota predÍZl o jeden deň.
8,3 Zhotovitel' má Právo vykonávať vŠetky práce spósobom, ktorý považuje za na.lrýchlejšík riadnemu zhotoveniu diela pri reŠpektovaní účelu tejto zniluuy, požu.iovanej kvality,zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.
8,4 Zhotovitel' sa zavázuje Poskytovať objednávatel'ovi počas zhotovenia diela nevyhnutnéinformácie a požadovanú súčinnosť.
8,5 Zriadenie, Prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zaňad,enía staveniska je
zahrauté v cene diela.
8,6 Zhotovitel' uhradí PoČas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátanezabezPeČenia ich doČasných pdpojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje odobjednávatel'a žiadnu súčinnosť čl zázemíe.
8,7 Zhotovitel' je Povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetkyskutoČnosti rozhodujúce Pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v <lenných záznamochzaPisovať Údaje o Časovom PostuPe prác, ich akosti, i,au;. o počte zamestnancov, počtemechanizmov a mnoŽstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končíprotokolámym odovzdaním a prevzatím diela.
8.8 zhotovitel'poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného <lenníka.8,9 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byt vždy pdstupný zástupcom
objednávatel'a, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.
8,10 ZáPisY do stavebného denníka čitatel'ne zapisuje a podpisrr.le stavbyvedúci vždy v tendeň, kedY boli Práce vYkonané alebo keď nastanú okolnosti, briiniace ich výkonu, resp. je
Potrebné rieŠiť ďalŠÍ PostuP prác. Všetky strany stavebného deruríka musia byť očíslované.Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané vofné miesta. okrem stavblvedúceho
mÓŽe do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávatel,, stavebný dozor,spracovatel' projektovej dokumentácie alebo pdslušné orgány štátnej správy,
8,1 1 Pokial' stavbYvedúci nesúhlasí so zápisom, ktoý vykoná objednávatel, alebo ním
Poverený zástuPca, PdPadne spracovatel' projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné
a odóvodnené stanovisko.
8,12 Poverený zástuPca objednávatel'a je povinný podpisovať, ako aj v pdpade potreby sa
PÍsomne vYjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotovite1,om, akzodpovedaj ú skutočnosti.
8, l3 zhotovitel' je povinný vyzvať objednávatel'a na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalšim
PostuPom Prác zak,rYé, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak



Zhotovitel' nesPlní uveclenú povinnosť, je povinrrý umožniť objeclnávatel,ovi vykonanie
dodatoČnej kontrolY a znáŠať náklacly s tým spojené. V prípade, ak sa objednávatel, nedostavil
na kontrolu, na ktorú bol nadne pozvaný, móže zhotovitel'pokračovať v realizácii diela. Ak
ÚČasť na kontrole objednávatel'ovi znemožní prekážka, ktoru nemohol oclstrániť, móže bezzbyočného odkladu požaclovať vykonanie do<latočnej kontroly,
8,14 Zhotovitel' je Povinný zápisom vstavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať
objednávatel'a na Účasť Pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom sta,by s STN. Ak sa
objednávatel' nedostaví v stanovenom termine, je zhotovitel' oprávnený vykonať skúšky bezjeho ÚČasti, Zhotovitel' je Povinný v spolupráci s objednávatel'om viesť podrobný technický
záznam o vykonaných skúškach.
8, l5 VŠetkY zmenY je zhotovitel' povinný zdóvodniť zápisom do stavebného denníka . Zmeny
materiálov nesmú mať vpl5v na kvalitu diela a móže k nim dójsť iba zavýslovného písomného
súhlasu objednávatela. ZáPisY v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim
a stavebnýn dozorom objednávatel'a nemajú charakter zmeny zmluvy.
8,1ó Zhotovitel'Preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné nadenie postupu prác, za
bezPeČnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovnikov subdcldávatel,ov a
ostatných ním Pozvaných osÓb na stavbu, počas celého jej priebelru, ako i za sledovanie a
dodrŽiavanie PredPisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných
PoŽiarnYch PredPisov. Zhotovitel' je povinný zabezpečíť vybavenie protokolárne prevzatých
stavenísk bezpeČnostným znaČením vzmysle Nariadenia vlárJy SR č. 38712006 Z. Z.
cl PoŽiadavkách na bezPeČnostné zdravotné označenie pri práci a Nariaclenia vlády č.39612006
Z, z, Zhotovitef je Povinný dodrŽiavať všetky predpisy, norTny, vyhlášky a zákony týkajúce sa
BOZP, Zhotovitel'berie na veclomie, že časť prác móže byť vykonávanázaplnej prevádzky
objednávatel'a a zavázuje sa zabezpečíť a označiť stavbu tak, aby n.dosto k úrazu
zamesttrancov objednávatel'a a/alebo tretích osób.
8.17 Zhotovitel' je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť
udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči pdslušným
udalosti oznámiť neodkladne aj objednávatel'ovi za účelom
preventívnych opatrení.

v pdpade vzniku mimoriadnych
štátnym orgánom a vznik takejto
objektívneho vyšetrenia a prijatia

8, l8 Práce, ktoré vYkazujú už v priebehu realizácíe nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí
zhotovitel' na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
8, l9 Zhotovitel' je Povinný PouŽiť pre zhotovenie diela len v}tobky, ktoré majú také vlastnosti,
abY na dobu PredPokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná
mechanická Pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienick é požiad,avky, ochrana
zdravta a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
8,20 Zhotovitel'zodPovedázaČistotu a poriadok na stavbe, zavázujesa odstrániť všetok odpad,
ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady,
8,2I Zhotovitel' je Povinný zúČastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude
v Priebehu realizácie diela zvolávať objednávatel'. objednávatel, minimálne 3 pracovné dni
vopred písomne oznámi zhotovitel'ovi ich presný termín.
8,22 Zhotovitel' PoČas uskutoČňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdóvodne obmedziť
PlYnulosť PrevádzkY objednávatel'a, alebo subjektu, ktoý je v jeho zriaďovatel,skej pósobnosti.
DÓvod, rozsah a PredPokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je
zhotovitel' povinný prerokovať s objednávateťom vopred.



8,23 objednávatel' si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkol'vek
súhlasom zhotovitel'a. Ak pójde o pracovníka zhotovitel'a alebo jeho
povirrní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby
nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

osobu, ktorá je tam so
subdodávatel'a, títo sú
v dósledku vykázanla

IX.
kontrola uskutočnenia cliela

9,I Zhotovitel' sa zavázuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním dielakedYkol'vek Počas platnosti a účinnosti pdslušnej ,Ár"ir;-;;il;, nenávratnéhofinanČného PdsPevku uzavretej objednávatel'om ako prijímate1,om nenávratného finančného
PdsPevku za ÚČelom financovania predmetného diela, u ,o zo strany oprávnených osób navýkon kontrolY/auditu v zmysle pdslušných právnych predpisov SR a Eú, najmá Zákon oPdsPevku z PŠtP' - zákon Č,292l20l4 o pdspevku poskytovanom z európskych štrukturálnycha investiČných fondov a o zmene a doplnení niekto;ých rákonou, Zákono finančnej kontrole aaudite - zákon Č, 35] l2OI5 Z, z, o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorýchzákonclv v znení neskorŠÍch Predpisov a príslušnej Zmluvyo nenávratnom f,tnančnom pdspevku
a jej Pnloh vrátane VŠeobecných zmluvných podmienok a poskynúť týmto orgánom riadne avČas vŠetku Potrebnú súČinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotovitel,a je podstatnýmporušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávatel'a od zmluvy odstúpiť.

a) Poskytovatel'a ním poverené osoby,
b) Útuar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel,ského orgánu

a nimi poverené osoby,
c) NajvYŠŠÍ kontrolný Úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené

osoby,

d) Orgán auditu, jeho sPolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,e) SPlnomocnení zástuPcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,t) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) osobY Pňzvané orgtinmi uvedenými v písm. a) až | v súlade s pdslušnými právnymi

predpismi SR a právn5,mi aktmi EÚ.
9,2 objednávatel' je oPrávnený kontrolovať spósob uskutočnenia diela zhotovitel,omprostredníctr,,om zodpovednej osoby objednávatel'a.
9,3 ZodPovedná osoba objednávatel'a je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu prác
PoŽadovať , abY zhotovitel'takéto vady odstránil a dieio vykonával riadnym spósobom.9,4 VPdPade Zmen[ subdodávatel'a počas trvania zmluvy medzi objednávate1,om azhotovitel'om je povinný zhotovitel'najneskór vdeň, ktorý predchádza dňu , vktorom mázmena subdodávatel'a nastať oznámiť objednávatel'ovi zmenu subdod ávatel,a a v tomtooznámení uviesť minimálne nasledovné:

a) Podiel zákazkY, ktorý má v úmysle zadať subdoclávatel,om, navrhovaných
subdodávatel'ov a predmety subdodávok,

b) navrhovaný subdodávatel' spíňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
a neexistovali u neho dóvody na vylúčenie podl'a § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7;oPrávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa



Preukazuje Vo vzťahu k tej časti predmetu z.ákazky alebo koncesie, ktorý má
subdodávatel' plniť.

9,5 V PdPade PoruŠenia ktorejkol'vek z povinností týkajúcich sa subdodávate1,ov alebo ichZmenY má verejný obstariívatel' právo odstúpiť od zmluvy medzi verejným obstarávate1,om
a ÚsPeŠným uchádzaČom a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 oÁ zceny predmetuzákazkY zakaŽdé PoruŠenie ktorejkol'vek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

X.
poistenie a ochrana zdravia

10, 1 Zhotovitel' je Povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmlur.uvzťahujúcu sa na zodPov'ednosť za Škodu na majetku a zdraví tretích strán spósobené
Prevádzkovou Činnosťou, vrátane stavebno-m ontážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podl,a tejtozmluvY vYkonáva Pre objeclnávatel'a, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume
predstavujúcej l00% ceny rzadielo bez DPH.
l0.2 Bezpečnosť a ochrana zd,ravia:
Zhotovitel' sa zavázuje: dodrŽiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy
na Pracor"isku, zaistiť vlastný dozot nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych
PredPisov, vYbaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podl,a
ProťesiÍ, Činností aňzík na pracovisku objednávatel'a, minimalizovať negatívne vplyvy
stavebnej Činnosti na okolie najmá hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov )o spa1,ovacích
motorov.
l0,3 Zhotovitel'uPozorní c,bjednávatel'a na všetky okolnosti, ktoré by rnohli viesť pri jeho
Činnosti na Pracovisku k ohrozeniu Života a zdraviapracovníkov objeclnávatel,a alebo d,alších
osÓb, ktoré bY Prijeho Činncrsti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavutechnických zaňadení a objektov.
I0,4 Zhotovitel' zodPovedá vplnom rozsahu za dodržovanie pracolnoprávnych predpisov
a s nimi súvisiacich právnych predpisov.
10,5 Na ÚČelY tejto zákazkY sa za subdodávatel'ov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om písomnú odplatnú zmlur.tr na plnenie určitej časti zákazky.
10,6 Zhotovitel' zodPovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného
vzťahu s objednávatel'om a to bez ohl'adu na to, či zhotovitel' použil subc]odávky alebo nie,v akom rozsahu aza akých Podmienok. objednávatel'nenesie akúkol,vek zodpovednosť voči
subdodávatel'om zhotoviteťa.
l0,7 Zmluvné stranY sa dohrrdli na tom, že zoznam subdodávatel'ov, ktorých bude zhotovitel,vYuŽivať na stavbe a rov'nako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá
objednávatel'ovi v písomnej ťorme najneskór pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

l1,1 V PdPade PoruŠenia znrluvných závázkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných
sankciách:

l l , 1,1 v PdPade, Že bude zhotovitel' v omeškaní s ukončením diela, je zhotovitel, povinný
zaPlatíť objednávirtel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 oÁ z ceny diela zakaždý deň



omeŠkania, nárok na Pokutu r" rovnakej výške vznikáobjednávatel,ovi aj v prípade
nedodržani a závázných termínov harmonogramu prác,

l1,1,2 omeŠkanie s Prevzatím niektorého staveniska aialebo so začatím vykonávania prác
na diele vo výške 200,- Eur zakažd,ý aj začatý deň omeškania,

l l,1,3 omeŠkanie s odstránením vád a nedorobkov diela ďalebo s nástupom na odstránenie
vady vo výške 500,- Eur zakaždý aj začatý deň omeškania,

l1,1,4 Pri PoruŠení akejkol'vek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotovite1,ovi vzniká
objednávatel'ovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € denne za každ,éjednotlivé porušenie.

|L2 Zhotovitel' má Právo požarlovať od objednávatel'a úrok z omeškania v pdpade, ak
objednávatel' nezaPlatí niektoru zo splátok ceny za dielo podl,a splátkového kalendára
tvoriaceho Pdlohu tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty l5 dní odo
dňa doruČenia PÍsornnej výzvy zhotovitel'a vo výške podl,a všeobecne závázných
prár nych predpisor,

1 1.3 Objednávatel' má popri zaplatení zmluvnej pokuty
vznikla v dósledku porušenia povinnosti, pre ktoru
bez ohl'adu na výšku zrnlur,.nej pokuty.

I|,4 ZaPlatenie zmluvnej Pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splniť bez zbytočného
odkladu PoruŠenú Pclvinnosť, ani akýchkol'vek iných povirrností podťa tejto zmluvy,
najmá vykonať dielo včas.

l 1,5 Zhotovitel' nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohl,adávku vypllvajúcu
z tejto zmluvY Proti Pohl'adál'ke objednávatel'a. Rov,nako tak nie je zhotovitel, oprávnený
bez Predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a postúpiť na tretiu osobu
akékol'vek nárokY, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom
vzniknú.

l1,6 Zhotovitel' sa zavázuje odškodniť objednávatel'a v pdpade, ak porušením povinnosti
zhotovitel'a Podl'a tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dójde k uplatneniu
nárokov alebo sankci1 zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osób
voči objednávatel'ovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.

XII.
vlastnícfvo diela

l2, l Vlastníkom Predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávatel,. od okamihu
Ptevzatta staveniska od objednávateI'a až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá
zhotovitel'za škody na diele.
12,2 Vlastníkom vŠetkých vecÍ, ktoré zhotovitel'zaobstaral kzhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel'. Zhotovitel' nesie zodpovednosť za škodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho
odovzdania diela objednávatel'ovi.
l2,3 všetky podklady, ktoré boli objednávatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastníctvom
objednávatel'a, zostávajú jelio vlastníctvom azhotoviteť za ne zodpovedá od okamihu ich
Prevzatia, Po sPlnení svojho závázkupodl'a tejto zmluvy je zhotovitel' povinný tieto dokumenty
vrátiť objednávatel'ovi.

nárok na náhradu škody, ktorá mu
bola stanovená zmluvná pokuta a to



l2,4 Dňom PodPÍsania Protokolu o odovzdaní aprevzatí diela predchádza nebezpečenstvovzniku škody na ňom na objednávatel'a.
12'5 Zm|uvné stranY sa dohodli na tom, že každ,á pclvinnosť uložená zhotoviteI,ovi toutozmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotovitel,berie na vedomie a nemávoči tomu žiadne výhrady"

XiII.
Odovzdanie a prevzatie diela

13'1 objednávatel' prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotovitel,a
PÍsomným Protokolom o odovzdan i a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotovite1,.Protoko1 bude PodPÍsaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.13'2v PdPade, ak objednávatel'odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie dielapotrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výz:,u zhotovitel'a zaslanú objednávatel,ovi v súlades ustanoveniami tejto zmlwy, nebude žiadnym spósobom reagovať alebo že protokolo odovzdani aPrevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, pdpadne jeho príslušná časť
PovaŽovanázaodovzdanú v súlade S touto zmluvou a zhotovitel, je zároveň oprávnený od tejtozmluvy odstúpiť.
l3,3 objednávatel' Preveznre dielo len v pdpade, že budú zhotovené podl,a záváznýchnoriem
a PredPisov tak, abY slÚŽili k urČenému účelu, bez váda nedorobkov. Výskyt vád a nedorobkov
na diele, nePredstai,ujúcich PrekáŽku uživanra diela, nepredstavuje podl,a tejto zmluvy dóvodpre odmietnutie odovzdarria a ptevzatia diela, ak sa zhotovitel, zaviaže ich odstrániťv primeranej lehote.
13,4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdáv aní a prevzatí diela.13,5 NajneskÓr 3(tri) Pracovné dni pred odovzdaním aprevzatim diela predloží zhotovitel,objednávatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutoJne zhotoveného'd,.lu. Spracovanie
dokumentácie skutoČného stavu ajej odovzdanie vpožadovanom rozsahu, aj na dátovýchnosiČoch sa uskutoČní najneskór do 3 (troch) týždňov po odovzda ní a ptevzatí diela.
1 3,6 odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
l3,7 Zhotovitel' je Povinný pri preberacom konaní odovzclať objednávate1,ovi vdvochvyhotoveniach:

- Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podl,a
skutoČného star,u vYkonaných Prác v dvoch vyhotoveni ach, zoznam strojov, zaňadení,
ktoré sú súČasťou dodávkY, ich pasporty a návo<ly na obsluhu v slovenskom ;uryku, resp. vinomjazyku ale s prekladom do slovensk ého jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zawylých prác,
- záPisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontova ných zaňadeni,- doklady o vykonaných funkčných skúškach.
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,

l3,8 Zhotovitel' je Povinný Po odovzdaní diela usporiadať stroje, zaňad,enía azvyšnýmateriál
na stavenisku tak, abY dielo mohlo byť riaclne užívané,pričorn stavenisko je povinný vyprataťdo 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.



XIV,
Odstúpenie od zmluvy,

1,{. l objednávatel' je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v pdpade ak:
a) zhotovitel' bezdóvodne neprevzal stavenisko.
b) zhotovitel' sa dostal do omeŠkania s vykonaním ciiela alebo niektorého z jeho časti oproti
termínom uvedenj.rn v časovom harmonograme o viac ako 30 dni.
c) zhotovitel' nedodrŽuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a
PodmienkY zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeob ecne záváznými
právn5nni predpismi a technickými normami,
d) zhotovitel' nezaČne, preruŠÍ alebo zastaví vykonávanie diela z ínýchdóvodov ako dóvodov
na strane objednávatel'a alebo z dóvodov výskytu okolnosti vyššej moci,
e) objednávatel' zistÍ, Že zhotovitel' vykonáva dielo prostredníctvom subdodávatel,a, ktorý
nesPÍňa PodmienkY ÚČasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dóvocly na
vYlúČenie Podfa § 40 ods. 6 PÍsm, a) až h) a ods, J zákona o verejnom obstarávaní; a nie je
oPrávnený dodávať tovar, uskutoČňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky, ktoru má subdodávatel'plniť,
f) zhotovitel' je v likvidácii, voči zhotovitel'ovi bolo začatékonkurzné konanie alebo
reštruktural izačné konanie,
g) ak zhotovitel' zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) PoruŠÍ akúkol'vek Povinnosť podl'a tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.
l4,2 OdstúPenie od zmluvY nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane .

OdstúPenie od zmluvY musí obsahovať presné vymedzenie dóvodu odstúpenia o<1 zmluvy
v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.
14.3 Po odstúpení od zmluvyje zhotovitel'povinný:
a) vYkonať vŠetkY Potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávatel,ovi v
súvislosti s ukončením realízácie diela zhotovitel'om,
b) odovzdať objednávatefovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj
podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
c) vYPratať, oPustiť a odovzdať objednávatel'ovi stavenisko do piatich pracovných dní od
účinnosti odstúpenia,

d) PÍsomne informovať objednávatel'a o všetký,ch skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie
diela.
I4,4 Zhotovitel' berie na vedomie a rešpektuje , že zákazka financovaná z ťondov Eú, ohl,adom
ktorej sa uzatvára zmluva, bude pre<lmetom ,,ex ante" administratívnej finančnej kontroly
Procesu verejného obstarávania zo strany pdslušného Riadiaceho orgánu ďalebo
SProstredkovatel'ského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak úsledok predmetnej

ik nebrrd ný. alebo kontrolné oreánv odhalia akúkol'vek
1osť nesk o3m obudn

mluv ,ákol' zmluv §|.rán oprávnená 1u iť, Schváleniezákazkyv rámci ex ante kontroly pdslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou
nadobudnutia účinnosti zml uvy.
l4.5 Objednávatef má právo odstúpiť od Zmluvy v
poskytnutí nenávratného finančného pdspevku,

sch

pdpade skončenia alebo zániku Zmluvy o
uzavretej medzi Objednávatel'om ako



prijímatel'om nenávratného íinančného príspev,ku za
Zmlw,y. a to bez olrl'adu na právny titul skončenia
nenávratného finančného pdspevku.

účelom financovania Plrrení podl'a
alebo zániku Zmluvy o poskytnuti

XV.
Doručovanie

l5,1 KaŽdá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má bf podl,a tejto zrnluvy doručený
druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:
15, 1. l v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne.
1 5,1,2 druhý Pracovný deň ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu
, ak bol odoslaný poštou alebo,
15,1,3 v deň faxového Prenosu , ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkol,vek
Pracovný deň, a v ostatných PdPadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.
15,2 Pri Preukazovaní doruČenia dokumentu bude dostatočné preukázať,že došlo k doručeniu
alebo Že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola
odoslaná ako doPoruČená zásielka alebo, že ťaxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná
a Že odosielatel' akejkoťvek faxovej správy móže predložiť potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu ), podl'a konkrétnych okolností.
15,3 Ak sa PÍsomnosť doruČená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
Pre Plnenie tejto zmluvY, je doruČovanie voči adresátovi účinné len v pdpade, ak je písomnosť
doruČená adresátovi aj poŠtou alebo osobnfn odovzdaním rio 3 (troch ) pracovných dní od
doručenia faxom.

XVI.
záverečné ustanovenia

l6,l Táto zmluva nadobúda Platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Schválenie
zákazkY V rámci eX ante kontroly pdslušným kontrolným orgánom je zátoveň
podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

16,2 Zmluva je vYhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach. z ktorých dve vyhotovenia
obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdržizhotovitel'.

I6,3 Zmenu tejto zmluvY je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných
dodatkov Podl'a zákona č.343l2OI5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , podpísanými oboma zmluvnými
stranami.

16,4 VŠetkY informácie, vrátane listín aostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného
vzťahu, sú PovaŽované obidvoma zmluvnými stranami za dóverné. S výnimkou
informácií vYŽiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z pdslušných
PrávnYch PredPisov a informácií oznámených právny,rn a ekonomickým poracicom,
Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť inťormácie
o Predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany.



l Ó,5 Zmluvné stranY beru na vedclmie, že táto zmluvapodlieha povinnému zverejneniu podl,a
zákona Č, 2II1200O Z.z. o slobodnom prístupe k iníbrmáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisclv.

1Ó,Ó Práva aPovinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovrre upravené touto zmluvou,
a vŠetkY z nej zamýŠl'ané vzťahy sa budú riadiť, interpretov,ať a uplatňovať podl,a
pdslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.

16,7 YzťahY a SPorY vzniknuté z tejto zmluvy sa nadia všeobecne záváznýmí právnymi
PredPismi, StranY sa zavázujú riešiť pdpadné spory vzniknuté ztejto zmluvy, vždy
naj skór vzáj omným j ednaním.

16,8 V PdPade, Že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo
neuskutoČnitel'ným, nemá to vpl}v na platnosť zmluvy ako celku. pre tento pdpad sa
zmluvné strany zavázujú,že takéto neplatné alebo neuskutočnitel'né ustanovenie nahradia
ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nafuadzuje.

l6,9 Zmluvné stranY vYhlasujÚ, že si zmlur,,u prečítali, sjej obsahom sa riadne apodrobne
oboznámili, PriČom vŠetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumitel,né a vyjadrujú slobodnú
aváŽnu vÓl'u znrluvných strán, ktorá nebola prejar,,ená v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

l6.10 Neoddelitel'nou súčasťou zmlu,u,y sú:

Pdloha č. l Návrh na plnenie kritérií a
Pdloha č. 2 Položkovitý ocenený výkaz výmer
pdloha č. 3 plán organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram)
Pdloha č. 4 Zoznam subdodávatel'ov nad 2OoÁ pod,ielom na predmete zákazky
pdloha č, 5 Technik s odbornou spósobilosťou na výkon stavbyvedúceho
Pdloha č,6 Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu

V Marcelovej dňa v komáme dňa

'l
,{

;-------__- -_1i \.

Ervin Varga - Starosta obce

-

(D a "



OBEC MARCELOVÁ
Námestie slobody

tČo:
ll99,946 32 Marcelová
00306550

Príloha č. 6

DIČ:
tč opH:
Zastúpený:
Tel:

E-mail:

Nálr.h na plnenie kritérií
SIJTAZ}iA Po\t:KA

,,zníženie energetickej náročnosti budoly Mš v Marcelovej'o
základné údai e uchádzač a:

Obchodné meno spoločnosti: DARTON s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti: Ul. Práce 4933,945 0l KomárnoIčO: 4482055I

2022870322

3I<2022870322
Ing. Peter Šimon, Ing, Ladislav Mura
0357789806

darton@darton.sk
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Nitra, odd.: sro, vl. č.24974lN

Názov
1:

kritéria č. celková cena bez
DPH

DPH celková cena
s DPH

\'áha kritéria:

k
85,Á

celková cena za
predmet zákazky
klnečný stičet
z Lýkazu vyamer

632 456,50€ 126 491,30€ 758 947,80€

|tIázov kritéria č.
).

-

Lehota
uskutočnenia
stavebných prác
v celých
kalendárnych
dňoch.

Počet celých
kalendiirnych dní:

váha kritéria:

55

l5Y"

eJ
.)Jl prá

,lful:ut
ť'--.r,'

lng. Peter Šimon - konatel'

46



Krycí list rozpočtu v EUR Konvenný kun { SKruEuR ) = 30,1260

A ZRN konštrukcie a práce

píojektant, rozpočtar cenár

podpis:

odberateí, cbsiarávateí

podpis:

pečiatka:

docávateí, zhotovitel

pOdpiý

-,7
.!]'Q.=.-..
pečiatka:

íf),
Ul prát
Éo {1 E2

materiál spolu ZRN

dátum:

pečiatka:



Stavba :Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Marcelovej

,..1 Zaleplenie budovy

,,,.2 Výmena ,{,plní otvorov

,,.,3 Zateplenie strechy

,.,.5 Vzduchotechnjka

,,,.6 Elektroinštalácia

,.,,7 cstatné

,,.8 Vnútomé rekonštrukcie plochy

Stavba spolu :

203 341,49

126 487,70

159 902,00

57 464,12

63 585,15

16 239,52

5 436,52

632 456,50

40 668,30

25 297,54

31 9B0,40

11 492,82

12717,03

3 247,90

1 087,30

1 26 49í,30

244 009,79

151 785,24

1 91 882,40

68 956,94

16 302,18

19 4B7,42

0 3lJ,ól

758 947,80

@
UlI

.róo,

@
5 0l Konlárno
tl: SX120228^J322
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Krycí list rozpočtu v EUR

A ZRN konštíUkcie a prac€

pío]ektónt, rozpoČlár cenár

podpis:

datum:

0dberatel, obstarávatel

pečiatka

dodávater, zhotovitel

@
Ul Práce {.

Éo, rt g20 55t,

l HSV: 161 515 85

)

3

4

5

řb V: 14 7?2,54 27 103,10

MCE:

iné:

175 23B 39



0dberatel': 0bec Marcelová

Projektanl: lng. Tapolcsányíová lveta
0odávateí: DARTON s.r,o,

Stavba :Zníženie eneígetickej náročnosti budovy MŠ v Maícelovej
l Zaieplenie budovy

3 .ZV]SLÉ A KoMPLETNE KoNŠTRUKclE spolu ;

6 _ úPRA\,Y PoVRcHoV, PoDLAHY, P/PLNE spotu :

9 _ OsTArNÉ KONŠTRUKC|E A PRÁCE spoiu :

PRACE A DODAVKY hSy spolu

711 -Izalácie protj Vode a Vlhkosti spolu :

713 - lZolácie tepelné spolu ]

/1 - IZOLACIE spolu l

767 - KOnšIrUkcie doplnk. kovovó stavebne spolu :

76 _ KONŠTRUKCIE spolu I

771 . Podlahy z dlaždíc keramických spolu :

776 , Podlahy povlakové spolu :

77 . POOLAHY spolu :

PRÁCE A DODAVKY PSV spolu ,

Rozpočet ce}kom :

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

1 16,B5
,l 
18 261,79

43 137,21
,í61 

515,85

2 551,49

1 75B,50

4 309,99

2 256,54

2 256,54

55B4,15

2 57í,86

8 156,01

14 722 54

176 238,39

0,00

0,00

0,00

0,00

3 027,49

6 127,60

9 155,09

0,00

0,00

5 952,93

1 J 995,0B

í 7 94B,01

27 1a3J0

2/ 103,10

1 16,85

1 1 8 261,79

43 137,21

161 515,85

5 578,98

7 886,]0

1 3 465,0B

2 256,54

2 256,54

1 1 537,0B

14 566,9,{

26 104,02

41 825,64

203 341,49

45
,PH

C
Ul
lco

01 Konrárno
sK2m287íJ322

Popis položky, stavebneňffi mesta

Slrana 1

a prá€



0dberateť: 0bec Marcelová

Projektant: |ng, Tapolcsányiová lVeta

Dodávate|'; DARTON s.r.o.

Stavba :Zniženie eneígetickej náročnosti budovy MŠ v Marcelovej
1 Zateplenie budovy

Kód

cennika

.E
řOpls pcIOŽky staVebného dielU, rernesla,

PMCE A DODÁVKY HSV

1 3]023.921 1

2 61146.1115

3 61 146_1 1 
,15R

4 61245.1721

5 01 1 612464222

6 01 1 61248.1.11B

7 61248-11]9

8 62216-3272

9 622464222
1 0 62246*í31 1

11 52246-1 1 19.,2 
62525-afi7

13 c1 1 62525_251B

14 011 62525-252a

15 62599_í040,1

J6 62599_1 1 50

17 ffi247.7aa4R
18 63247"i0O4R2

19 63247-7005

20 015 93890"2122

21 94194_.1042

22 94194_1292

23 94194_1842

24 944944103

25 9d494_4803

25 011 95290-1111

27 013 96504-3341

28 013 96508_1712

29 013 97803"6191

30 013 97901.1 1 1 1

31 013 97901.1 12]

32 013 97908_1 1 1 1

33 013 97908.1 121

34 013 97908.2J 1 1

35 013 97908,2121

36 272 97908.7212

37 27? 979l3.1410

38 014 99899_1111

0,599 m3

116,B5

1 354,556 m2

3,990 m2

3,990 m2

181,990 m2

1B1,990 m2

3,990 m2

378,362 m2

1 079,906 m2

274,650 n2
1 354,556 m2

274,650 n2
1Bí,990 m2

175,980 m2

229,089 m2

674,E37 m2

333,840 m2

305,350 m2

333,B40 m2

1,18 26.í,79

1 26í,206 m2

1 690,430 m2

5 070,000 m2

1 690,000 m2

1 690,000 m2

1 690,000 m2

639,190 m2

60,080 m3

643,940 m2

1 261,206 m2

20B,615 t

417,230 l

208,515 t

2 086,150 t

208,615 t

208,§15 t

208,615 t

208,615 t

112,032 l
43 137,21

161 515,85

116,85

116,85

1 ,78 2 411 ,11

1 ,78 7,10

8,5/ 34,19

12,67 2 305,8.1

6,/8 1 233,B9

4,95 $,75
12,E7 4 869,52

12,67 13 682,41

21,2s 5 84i,30
8,B1 11 933,64

47,53 13 054,11

36.44 A 
^11 

,., u J! l4

42,08 7 4a5,24

23,77 5 445,45

32,68 22 053,57

30,70 10 24B,89

27,73 8 467,36

7,82 2 610,63

1 18 261,79

3,53 4 452,06

1,72 2 907,54

1,12 5 678,40

1,11 1 875,90

0,77 1301,30

0,33 557,/0
2,12 í 355,c8

79,22 4 759,54

2,41 1551,90

2,01 2 $5,02
9,31 1942,21

5,64 2 353,18

9,75 2 034,00

0,32 667,57

8,17 1 704,38

0,91 189,84

3,36 700,95

19,80 4 130,58

21/8 2 440,06

43 137,21

16.1 5í5,85

3 .zVlsLE A KoMPLEINÉ KoNŠIRUKclE
Zamurovanje obyoru s plochou nad 1 do 4m2 v rnunve naCzákladn{

3 . zvlsLÉ A KolvlPLETNÉ KoNšTRUKClE §polu :
6, úPMVY PoVRcHoV, PoDLÁHY, urPLNE
Príprava podkladu, prednástíek pod omietky vonkajšie
Pnprava podkladu, píednástrek pod omietky vnúlorné
vnútomá omieil{a stjen

Vnútomá cmietka podhíadov

Potiahnutie vnůt, skopov sklovláknitym pletjvom Vlačeoým do tmel
Poliahnutie vnútorných stien, sk]Olextiinou rnnežlou
Sanácia betónových konštrukcii, vyrovnávacia malta na 1emné cpre
vonkaj§ia omietka §ťen tenkovrstvová silikátová úklad a škrabani
Vonkajšia omietka sťen Ušla6htilá mozaikoVá so zat<taonym natero
Poťahnutje vonkajších sťen, slloterlíInou rnriežkou
Dotepleni9 Vonk, kcnštrukcie, bez omierky, system XPs sryRoDt
Z3teplovaci Systém miner.vlna Ir,,l2cm bez omielky . strop
Zataplovaci sysiérn miner,vlna hr.l6cm Dez omielky
zaleplerle doskaírr pcLysTy 

í

zateplenie doskami potysry;;X !i§ l!3 L,i'J[:'#:ř
Sadror,^i anhydntový poter hr. 68mm
Sadrový anhydritový pcter hr, 60mm
NivoIačná siierka podiahová KNAUF híúbKy 3mm

6, úPMVY PoVRcHoV, PoDLAHY, VíPLttE spolu :

9.oSTATNE KoNŠTRUKclE A PMcE
Vyčistenie plóch oet. konšlíUkcii i]akovou Vocou
lt4ontáž lešenia íahkého píacovného radového s pod|ahami šifty n,priplatok za prvý a každy ďalši i začaij, mesiac použtja tešenia Širk
DemonÉž lešenia lahkého pracovného radového a § podlahami, ši
fuíontáž ochranná sieí na boku lešenia zo siete
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete
Vyčistenie budov byt, alebo občian, r^istavby pri výške podlažia do
Buranie bet. podkladu § poterom hr, do 10ca nad 4 m2
Búranie dlažieb xylolit, aiebo keram, ht, do 1 cm
otlcenie vonk. omietok bdzolito!,ych do 100 o,/o

Zvislá doprava sute a vybúr. hmól za prvé podlažie
Zvislá doprava sute a vybúr. hmót Za každe ďalšie podlažie
Odvoz sute a rybúraných hmót na skládku do 1 km
Odvoz sute a vybúraných hmót na skládku každý ďalši í km
Vnútíostavenjsková doprava sute a v}búraných hmót do í0 m
Vnútrost, doprava sute a Yybůraných hmót každých ďalších 5 m
Nakladanie sute na dopravný píostnedok

Poplatok za ulož,a znešk.stav,sule na uIč,skIád, . "c..o§t,odpad
Presun hmót pre opravy v objektoch výšky do 25 m

9.o§TATNÉ KoHŠíRUKClE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DoDÁVKY HSV spolu ;

PMCE A DODÁVKY PSV
71 -zOL^clE
7,1 1 . lzolácie proti vode a vlhkosti

195,07

Skana 1
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V EUR
Por.

čislo

Kód

cennika

Kód položky Popis poiožky, stavebného dieIu, remesla,

_ výkaz.v,i mer
Množ§lvo

výmera

Memá JednolkoVá

cena

Spolu

39 711 71111.100,1
]eOnOlka

40 [/AT 111 §315000

41 711 71 í14-1559

42 [,]AT 62B 3221c00

43 711 998/1,1202

41 713 7131 1{0001

45 fulAT 693 665,]3o0R

46 713 l1312.2111

47 fulAT 2B3 7653430

4E 7 13 9987 1.3202

49 767 76799-5.10J

50 767 76799-6801

51 767 99B75_7202

52 771 77157-51c1

53 fulAT 597 B70029020

54 MAT 628 2G0105

55 77 1 99877.1 202

56 775 77652-1227

57 MAT 284 1291500

58 775 99877_6202

639,190 m2

0,336 t

639,190 m2

671,150 m2

54,181 %

5 57B,98

639,190 m2

671,150 m2

639,í90 m2

671,150 m2

77,703 %

7 886,,í0

13 465,c8

500,000 k9

500,000 kg

223a0 
'/o

2 256,54

2 256,54

305,350 m2

325,725 n2
326,725 m2

1 10,034 0/o

11 537,08

333,Ba0 m2

357,209 m2

145,0B9 7o

1 4 566,94

26 104,02

4 1 825,64

203 341,49

@Ul pr
lčo: +

0,59 377,12

1,1 9 798,67

1,98 1 265,60

7,94 5 328,93

1,49 1 15,78

7 886,10

13 465,08

1 ,)(

1,21

í,,19

1 625,00

605,00

26,54

2 256,54

2 256,54

5 050,49

5155,72

7g7,21

533,66

1 1 53/,0B

Prehl'ad rozpočtových ákladov

Zemnej vodorovná náterom penet
Lak asfaitový ALP.PENETRAL v sudoch

Zhotovenie izolácie píoti zemnej vIhkosti a ťakovej vode vodorovn,
Asfaltovaný pás HYDROB|T V 60 S 35

Presun hmót pre izoiaciu proti vode v objektoch,{šky nad 6 do 12

71 1 . lzolácie proti vode a vlhkosli spolu l
713 . lzolácie tepelné

Položenie separačnej PVC fólie

Separačná PVC íólia

Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová

Podlahová polystyrén XPS hr, 40mm

Presun hrnól pre izolácie tepelné V ob,iektoch výšky nad 6 m do l2
713. lrolácie tepelné spolu :

71 .tzOLÁclE §polu :

76 - KoNŠTRUKclE

767 . Konštrukcie dopInk, kovové stavebné

Spátná montáž atypických stavebných doplnk, konštrukcil
Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg

Presun hmót pre kovové stav. doplnk. konštr, v objektoch v.išky do
767. Konštrukci6 doplnk, kovové stavebné §polu :

76. KONŠTRUKC|E spolu :

77. PODLAHY

771 . Podlahy z dlaždíc keramických

fulontáž podláh z dlaždíc keram, ukladanie do trnelu

DIažba keramická protišmyková

Lepidlo flex

Píesun hrnót pre podlahy z d|aždic v oblektcch uišky nad 6 do 12 r

771 . Podlahy z dlaždíc keramických spolu :

776 . Podlahy povlakové

Lepenie poviakových podláh z plaslov PVC z pásov

PVC podlaha hr 2mm

Presun hmót pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12

776. Podlahy povlakové spolu :

77. POOMHY spolu :

PRÁCE A DoDÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

0,1B

3 337,57

3,56

2,84

2,s7

1,15,05

1 121,42

2 275,52

1 906,07

160,92

5 578,98

16,54

1(,o

2,44

4,85

7,53 2 513,82

33,58 J1 995,08

0,40 56,04

14 566,94

261a4,02

41 825,64

203 34 1,49

01 Konrárno
l: SK202287!J322

\
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Krycí list rozpočtu v EUR

||sravoa:ZnlŽenieenergetickejnaročnoSlit,uo.u|iGul,tIiltou,1

l| Zvýrnena výplrl otlo.ov
lj

I

I

]
I

I

t

] DodáVete|: DARŤON s r o

-- j"rlli1_',r_T:ry::llio!ár,.9_, - 
]

A ZRN konštrukcie a oráce m2lpn

1Hsv| 14859,43 2252,60i-lil;il
2 PSV: 18 103,68 91 271,99 109 375,67

3 MCE;

4 ine

, sr,.,, :zrrs," 13524,59l --1rffi

U jN - lndividuálne náklady

-

6 Práce nadčas -----l

1 1 Zariadenie :

12 DrevaCzkove vp|y,i}

13 §ťažené potjmienky

14

Sučetriadkov 1'1 až 14:

D 0N - ostatné náklady

I_ 0:lŤ.i!:!l uvldené v roznočte

17 lnžinierska činnósť

] Proje(:ove prace 
_

19

20 Sučet riadkov 16 až 19:
píojektant, rozpočtár cenár pečiatka:

podpis:

dáium:

E i celkové náklady

:! __ Súčetriadkov5, í0,15a20: ;*l^_;
22 DPH 20% z: 126 487,70 - zÁl,u
23 DPH 0% z.,

-r-

zq Sučet nadkov 21 až 23: l% . 151 785,24l

odberatel, obslarávatel

ťlIi,
dátum.

pečialka.

I

t_ d

l|0

F Odpočet _ prípočet , .,.,*1=
',

dodávatel, zhotovitel

odpis:

a
Ul pra
lč(}.4&

\ s.r.o. l/
Konlárno
1?28n322



0dberatel': 0bec Marcelová

Projektanl: lng, Tapolcsányiová lveta

Dodávrtet: DARTON s.r.o.

Stavba :Zniženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Marcelovej
2 Výmena výplni otvorov

6_UPRAVY POVRCHOV, PODLAIiY, VYPLNE spolu
9_oSL{TNE KoNŠTRUK0|E A PRÁCE spolu ;

PRACE A DoDÁVKY hSV spolu :

764 - Konšlrukcie klampia§ke spolu :

766. Kcnštrukcie stcláíske spo|u :

767 - Konštrukcie dopInk, kovové stavebné spolu :

75 _ KONŠTRUK0IE spolu l

7B1 - fularby spolU ;

78 - DoKONČoVAcIE PRÁCE spolu :

PRÁOE A D0DÁVKY PSV spolu :

Rozpocet celkom ;

10 793,13

4 066,30

14 B59,43

3 631,61

13 317,96

284,19

17 233,76

869,92

869,92

18 103,58

32 963,1 1

2252,60

0,00

l lxl,óU

0,00

89 704,34

l 30/,bJ

91 271,99

0,00

0,00

91 271,99

93 524,59

13 045,73

4 066,30

17 112,c3

3 631,61

103 022,30

1 851,84

108 505,75

869,92

869,92

109 375,67

126 487,70

.t'-'

(
U
l(

l_-

945 0l Konrárno
] DPH: SK2O228Z]322.r-

Popis položky, slavebr,eho]láňmesla

Strana 1

Rekapitulácia roepočtu v EUR
konštrukcie
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0dberatel': Obec MarceIová

Projektant: lng. Tapolcsányiová lveta

Dodávateť: 0ARTON s.r.o.

Stavba :Zniženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Marcelovej
2 Výmena výplní otvorov

Kód

cennika
Popis položky, stavebného dáLt,lemesla,

1 61099-1111

2 61240_99s9

3 014 61242.5921

4 64899-1 1 13

5 MAT 2B3 224 101 1

6 013 96208_1141

7 013 96806.2356

8 013 96806.2455

9 013 96807_2455

10 013 97901.11 lJ

11 013 9i901.,1121

12 013 97908.1111

13 013 97908-1121

14 013 97908-2111

15 013 97908_2.121

16 272 979ca-7212

17 27? 97913-1410

1B 014 99899-1111

491,045 m2

1 036,030 m

314,049 m2

171,300 m

1/1,300 m

13 045,73

44,080 rn2

330,525 rn2

47,125 ftz
15,864 m2

27,158 i

54,316 l

27,15B l

271,580 t

27,158 l

27,158 I

27,158 t

17,a14 l

4 c66,30

17 112,a3

1,31 6$,27
5,35 5 542,76

10,89 3 419,99

6,93 1 187,11

13,15 2252,60

1 3 045,73

4,84 213,35

4,06 1 341,93

4,93 n233
7,67 121,68

9,31 252,84

5,64 306,34

9,75 26479
0,32 86,91

8,17 221,Bs

0,9,1 24,71

3.36 oí ,{
19.80 \17 71

21,78 370,56

4 066,30

17 112,a3

PRACE A DODAVKY HSV

6. tjPRÁVY PoVRcHoV, PoDLAHY, yýPtNE
Zakryvanle nových plast, Výplní otvoíoV + gar. vrát

Začislenie omieiok okolo okien, dveri (po výmene okien a dveri)
0mietka Vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých

osadenie paIapetných dosiek z piasťckých a poloplast,, hmót. š, n,

Parapetná doska interiérová biela š, do 400mm

6.úPRAVY PoVRcHoV, PoOLAHY, yíPLNE spolu :

9 - o§TATNÉ KoNŠTRUKC|E A PRÁcE
Búranie priecok zo sklenených fuáínic hí. do 

.í5 
cm

Vybúranie rámov okjen drev. dvojit\ich alebo zdvoj. do 4 m2
Vybúíanie drevených dverových zarubni do 2 m2

Vybúranie kov. dvemých árubni do 2 m2

Zvislá doprava sute a vybúr, hmót za prvé podlažie

Zvislá doprava sute a vybúr. hmót za každé ďalšie podlažie

Odvoz sule a vybúraných hmó{ na skládku do í km

odvoz sute a Vybúíaných hínót na skládku každý ďa|ši l km

Vnůtroslavenisková doprava sute a vybúranýclr hmót do 10 m

Vnúlíost. doprava sute a vybúraných hmót každych ďalších 5 m
Nakladanie sute na dopravný prostriedok

Poplalok za ulož,a znešk.s|av.sute na uró.sklád, -.o'{st.ocpad
Presun hmót pre opravy v objektoch výšky do 25 m

9 .oSTAINÉ KoNŠTRUKC|E A PFáCE spolu :

PRÁCE A DoOÁVKY HSV spolu :

PMCE A DODÁVKY PSV
76.KONŠTRUKclE

764 . Konštrukcie klampiarske

0plechovanie paíapetov z pozinkovaného Pz plechu vÉtane [oho\,

Kiamp, demont, parapetov

Presun hmót pre klampianke konští, v objektoch výšky do 12 m

764 . Konškukcie klampiarske spolu :

766. Konškukcie stolá§ke
Montáž p|astových/hlinikových Výpln i otvorov

Plastové ottno 1500x2100 so spodným klidIom sklopným 1500x6C{

Hlinikové okno 1500x2950 so spcdnými kídlami otváíavými 2x750
Hliniková pevná Vonkajšia Zaskl, stena 1350x2950 delená horizonl
HIiniková pevná vonkajšia zaskl. stena 2400x4500 s 2 spodnýrni §l
Plastové okno 1500x1950 so spodným kridIom sk|opným 1500x60l
Plastové okno so sklopným kridlom 700x300mm, celko vy rozsner: i
Hlinikové jednokrid|ové dveíe 1350x2950 otvárav}m lavim kridlom
Hlinikove jednokridlové dvere 1350x2950 ctváía\nim píavim kíídlor
Hlinikové jednokridlové dvere 950x2125 s otočným lavím kridlom p

Hliniková dvojkrídlrrvé dvere 3COOx2700 s ofuáravými kridlami (2x8

Hlinikové jednokrídlové dveíe gOOx2O20 s otoč. pravím kridlom pln

Hlinikové 1ednokridlové dvere 1 1 50x2250 s otoč. pravím kidlom pl

Hlinikovájednokridlové dvere 900x2050 s otcč. lavim kíldlom celoI
Hlinikové jednokndlové dvere 900x2050 s otoč. pBvim kíidlom cell
Plastová Zasklená §tena 5665x2950 v sťede dvojkridiové dvere oh
PlastoVé dvere dvojkridlové 1600x1950mm, kyvné, spodná časť ph

19 764 764414250

2a 764 76441_0BB0

21 764 998764202

22 766 76666_9000

23 MAT 611 10Pc

24 MAT 611 l0PC1

25 MAT 611 10Pc2

26 MAT 611 10Pc3

27 MAT 611 10Pc4

2& i/AT 611 10Pc5

29 MÁT 611 11Pc

30 MAT 611 12Pc

31 lVt{T 611 12PC5

32 lVlAT 61 1 12PC6

33 MAT 61 l 12Pc7

34 MAT 611 ,12Pc8

35 MAT 61l 12Pc9

36 MAT 611 12Pc91

37 MAT 61,1 12Pc92

38 tilAT 611 12Pc93

171,3C0 m

17'1,300 rn

35,716 %

3 631,61

1 035,030 bm

104,000 ks

4,000 ks

6,000 ks

2,000 ks

1,000 ks

6,000 ks

1,000 ks

1,0C0 ks

J,000 ks

1,000 ks

1,000 ks

1,000 ks

1,000 ks
,1,000 

ks

2,000 ks

1,0c0 ks

3 391,74

17o 2a

60,00

3 631,61

12 30B,0,{

53 01 2,96

3 580,32

3 866,/0

3 495,34

473,33

582,54

1 329,18

1 329,18

673,76

2 703,43

606,7/

964,74

61 5,79

615,79

8 
,112,96

825,29

Strana 'l

,19,80

1,05

1,68

1 1,88

509,74

895,08

644,45

1747,67

473,33

97,09

1 329,1B

1329,,í8

673,76

2 703,43

606,77

964,74

6,15,79

61 5,79

4 056,48

825,29



40

4]

42

43

44

45

46

47

lllAT

fulAT

]\1AT

MAT

766

61 l 12PC95

611 
,]2Pc96

51 1 12PC97

6,1 ] í2PC98

99876s2c2

Prehl'ad rozpočtových nákladov EUR

. Ioolvyo 4dnÁlg,ld §iena l0UUx2900 v strede jednokridlové dvere, l
Plastová zásklená stena 2600x2900 v strede jednokridlové dvere, r

Plastová zask|ena stena 16,10{]770 5 jeonokrío|ovýrrl overami, ot,
Plastová zasklená stena 1610x1770 s 1ednokridlovými dverami, otl
Plastová zasklená stena 2660x2900 v strede jednokridlová dvere c
Presun hmót pre konštr. stolá§ke v ob]ekioch výšky do 12 m

766. Konškukcie stolárske spolu :
767 - Konštrukcie doplnk, kovové stavebnó
Montáž vrat otočných, osadených do ocelovej zárubne z dielov, s 5
Garážové vráta ocelové 2700x27C0. dvojkridlová, otvár pravá, výp
Presun hmól pre kovové stav. doplnk, konštr, v objektoch výšky do

767. Konštrukcie doplnk, kovová stavebné spolu :

78. DoKoNčoVAclE PMCE 
76'KONŠTRUKC'E spolu :

78{. Malby

Penetrovanie jednonáscbné jemnozrnných podkladov ťýšky do 3, l
Maíby z maliarskych zmesi Pnmalex, Farmal, ručne nanášanó dvoj

78- DoKoNčoVAlř ;§lJilill ;

PRACE A DoDÁVKY PSV spoiu :

Rozpočet celkom :

767 76i65_1210

fulAT 55J 4371507

767 99{76_/202

48 7B4 73441.0100

49 784 78445"2271

Por

člslo

Kód

cennika

Xód položky Popis položky, stauebňehoiffiřmesta,

--- 
výkaz.výmer

fulnožstvo

výmera

fuíerná | Jadn;tkova

1ednotlaI cena

Spolu

39 t,lÁT 511 12PC94
stena 2600x29(]0 v strede

1,000 ks

1,000 ks

1,0C0 ks

1,0c0 ks

1,0c0 ks

1020,124 %

103 022,30

1,000 ks

1,000 ks

18,301 %

1 851,84

108 505,75

314,049 m2

314,049 m2

869,92

869,92

1 09 375,67

126 4a7,70

@
Ul t

lco

l..

1 830,20

1 830,20

Á01 7t

691,/1

1872,44

0,99

262,41

1 567,65

1, 19

0,79

1,98

5 0l Konrárno
ť: SK202287U322

1 830,20

1 830,20

691,/1

691 ,7,1

1872,44

1 009,92

103 022,30

262,41

I c0/,0)

z1,1ó

1 85 1,B4

1 08 505,75

24B, ]0
caa 04

869,92

B69,92

1 09 375,67

126 4a7,7a

Srana 2



Krycí list rozpočtu v EUR

A zRN konštrukcie a práce mateňál

projektant rozpoótáí cenár

l, vu plb

dalum:

pečiaúa:

@
Ul prác
tČo {{ E2t

i@
Kontárno
Y228n322

podpis: /
1ry, L_

HSV: 9 8427 1

pq\/

lt4CE:

iné:

46 573,92

36 731,21



0dberateť: 0bec Marcelová

Projektant: lng. Tapolcsányiová lveta

Dodávatei': DARTON s.r.o.

Stavba :Znížsnie energetickej náročnost, budovy MŠ v Marceiovej
3 Zateplenie strechy

3-zVIstÉ A KoMPLETNÉ KONŠIRUKclE spol!
9 " oSTAINÉ KoNšTRUKclE A PRÁCE sco|u :

PRACE A DoDÁVKY HSV spclu :

712 , Povlakovó kryťny spolu :

713 - ízclácie tepelné spolu :

71 -|ZOLÁclE spolu :

721 - Vnútomá kanalizácia spolu ]

72 _ZDRAVoTN0 - TECHNlcKÉ |NšTALÁClE sOoltr

762 - Konšřukcie iesá§ke spolu :

764 - Konštrukcie klamplarske spolu ]

76 " KONŠTRUK0|E spo|u :

PRÁCE A DoDÁVKY PSV spolu ;

Rczpočet celkom :

B 736,72

1 105,99

9 B42,71
,l3 

818,B7

11 788,22

25 607,09

3 i 18,c0

3 718,00

1 728,83

5 677 ,29

7 4a6,12

36731,21

46 573,92

0,00

0,00

0,00

23 291,09

BB 97B,92

11z 27a,01

0,00

0,00

1 058,07

0,00

1 058,07

1 l3 328,08

1 1 3 328,0B

8 736,72

1 105,99

9 B42,/1

37 109,96

100 767,14

137 B77,10

3 718,00

3 71B 00

2 786,90

5 677,29

8 464,,í9

150 059,29

159 902,c0

lY
U}
lCt

\

)45 0l Kontárno
DPH: SlQOZ8fu322
l-

Popls položky stavebnéno oáilemesta

Strana 1

Rekapitulácia rozpočtu v EUR



0dberater: 0bec Marcelová

Projektant: lng. Tapolcsányiová lveta

Dodávatel': DARTON s,r.o.

Stavba :Zníženie energetickej náročno§ti budovy MŠ v Marcelovej
3 Zateplenie strechy

Prehl'ad rozpočtových nákladov v EUR

1 01 1 31 ] 27.13C4

2 013 97901-1,111

3 013 97901-1 121

4 013 97908-1111

5 013 97908_1 121

6 013 97908"2111

7 013 979cB_2121

8 272 979a\.l212

9 272 9/913_1410

10 014 99899_11.11

11 712 71230.C911

12 712 71236.1703

13 i\lAT 2B3 220290
,14 712 7l236.3101

15 |VIAT 31 1 852900

16 712 71236-31,,2

17 712 71239-1172

18 fulAT 6s3 665160

19 712 7124c_08,10

2a 712 998/1_2202

21 713 71314,1i21

22 iilAT 631 413430

23 713 7,1313-,1120

24 fulAT 2B3 775620

25 713 99871_32c2

26 721 7212242c8

27 721 72199-99c6

28 7?,1 99872-1202

29 762 76234.1013

30 MAT 607 262420

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - zvlSLÉ A KoMPLEINÉ KoNŠTRUKclE
lr,!uňvo nosné z pórooet tvarnic hí, 375 mm. navýšenie atiky

3. ZusLÉ A KoMPLETNÉ KoNŠTRIJKclE spolu :

9.oSTATNÉ KoNŠTRUKclE A PRÁCE
Zvislá doprava sute a vybúr, hmót za prvé pod|ažie

Zvislá doprava sute a vybúr. hmót za každé ďalšie podlažie

cdvoz sute a Vybúraných hmót na skládku do 1 km

Cdvoz sute a vybúraných hmót na skládku každý ďalšl 1 km

Vnúťostaveniskova doprava sute a yybúraných hmót do 10 m

Vnúkost, doprava sute a vybúraných hmót každých ďalšich 5 m

Nakiadanie sute na dopíavný prostriedok

POplatck za ulcž,a znešk,stav,sute na urč.sklád. - 'o.{st,odpad
Presun hmót pre opravy v objektoch výšky do 25 m

9.oSTATNÉ KoNŠTRUKclE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DoOÁVKY HSV spolu :

PMCE A DODÁVKY PSV

71 .lZOLÁclE

712. Povlakové krytiny

Oprava povl, kryt ny striech - zarovnanie priehibim

Zhotov. povl. krytiny stnech do '1o"

Folia HYDRo|ZCL hr, 1,5 mm - PVc íólia

Ukotvenle íolie na podkjad polystyren, min, Vlna

Kotvy tele§kopické

VodOtes, prekrytie tanier, hmožd. pruhom fóiie

Zhotovenie povl. krytiny strlech do 10" na sucho r ochíannej textili(

Geotexlilia 300g/m2

0dstránenie nánosu, Vyčistenie povl. krytny stnech do 10', peňorá

Presun hmót pre izolácie povlakovó v objektcch výšky do 12 m

712. Povlakové krytiny spolu ;

713. lzolácie tepelné

lvlontáž iep, izo|ácie striech .4x

Doska izo|ačná Mineralna v|na napr,: NOBAS|I DDP (SPS) hí ,l0,

lzolácia tepelná pod|áh, sťopov, striech Vrchom, polcženinr PE íólii
parozábíana

Presun hmót píe izo|ácie tepelné v objektoch výšky do 1 2 m

713. lzolácie tepelné spolu :

71 .lzoLAclE spolu :

72 . ZDMVOTNo . TEcHNlcKÉ lNŠTAtAclE
721 . Vnútorná kanalirácia

ful€ vetíacie hlavice

vnútoíná kanalizácia Hzs,
Presun hmót pre vnút kanalizaciu v objektoch výšky do 12 rn

721 . Vnútorná kanalizácia spolu :

72 . ZDRAVoTNo . TEcHNlcKÉ lNŠTALÁclE §polu :

76. KONŠTRUKclE

762 . Konštrukcie te§árske

Debnenia z dosiek 0SB 3 skrutk, na krokvy na zraz hr. dosky ,l5mr

Doska 0SB 3 SE 2500x1250x15 mm .aťka

64,875 m3

8 736,72

1,085 t

2,170 t

1,085 t

10,850 t

1,085 t

1,0B5 t

1,085 t

1,0B5 t

47,503 t

1 105,99

9 842,71

134,67

9,3,]

5,64

9,i 5

8,,í7

n ot

JJb

19,80

21,78

B /36,72

B 736,72

10,10

12,24

10,58

3,47

B,E6

naa

21,18

1 034,62
,l 

105,99

9 842,71

1,4,, 105,75

5,30 5 795,25

11,83 16 159,29

0,23 1257,64

0,96 5 249,28

0,26 1 421 68

2,35 2 569,59

1,37 1872,52

1,43 1 563,62

3,a7 1 105 34

37 1 09,96

2,23 8 4B1,31

21,85 87 256,75

1,67 1 826,05

1,26 1 7 22,17

1,49 1 480,86

1c0 767,14

137 877,10

/5,0C0 kus

1 093,443 m2

1 366,804 m2

5 46&,000 kus

5 468,000 kus

5 468,000 kus

1 093,443 m2

1 366,804 m2

'l 093,443 m2

360,046 %

37 109 96

3 B03,280 m2

3 993,444 m2

1 093,443 m2

1 366,804 m2

993,863 0/o

100 767,14

137 877,,l0

15,000 kus

10.0c0 hcd

36,816 %

3 718,00

3 718,00

173,000 m2

190,300 m2

237,65

1 1,66

0,99

8,57

3 564,75

1 16,80

36,45

3 71B,co

3 718,00

1 482,61

1 05B,07

Shana 1

Kód

cennika

Popis položky, slavebného dieIU, remesla,

výkaz,výmer
l\,1emá

jednolka

Kód po|ožky
MnožSfuo

výmeía

Jednotková

cena



|'ad řozp h nák|adov v EUR
Por,

čís1o

Kód

cenni ka

Kód položky Popis položky, stáueŇr,o tiffi mesla,

rykal-výrner

l\,Jnožstvo

\íymera

Merná

jednotka

Jednctková

cena

Spolu

Spolovacie a ochranné

Preh

32 762 99876,22c2

33 764 76435.22a7

34 764 76435-?822

35 764 76,135.9213

36 764 76443_0360

37 764 76443_0850

38 754 76445.4205

39 764 76445_4804

40 764 76499_9906

41 764 99876_4202

Jpo]ovacIe a ochranné prcstíiedky k montáži

Presun hmót pre iesarske konštr. v objektoch výšky do 12 m

762 . Konštrukcie tesárske spolu :

764 . Konštrukcie klampiarske

Klamp, PZ pl, ďaby pododkvap, polkruh.

Klamp- demont žlaby polkruhcvé rš 50045-ST

Klarro, PZ pl, žlaoy kolilÁ kcn cký p.e rúry

Kiamp, opiechovanie murov rš do 600 mm

Klamp, demont, oplechovanie múrov rš 6lJO

Klamp. PZ pl, íúry odpadové kruhové

Klamp, demont. rur odpadových kruhorri ch

Konštrukcie klampiaBké, HZS

Pres!n hmót pre klarnpiarske konští, v objektoch výšky Co 12 m

764 . Konštrukcie kíampiarske §polu :

76. KONŠTRUKClE spolu :

PMCE A 0oDÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

2,595 m3

26,730 %

2 786,90

52,500 m

52,5C0 m

8,000 kus

217,0C0 m

21l,000 m

56,000 m

56,000 m

30,000 hod

^Á 
oaa 0/

5 677 ,29

8 464,19

1 50 059,29

1 59 902,00

51,00

4,26

132,35

113,87

2 /86,90

16,64 873,60

1,04 54,60

13,47 107,/6

14,95 3 244,15

1,14 247,38

1 1,68 654,08

0,92 51,52

1 1,68 35c,40

1.68 01 An

5 677,2s

8 464,19

150 059,29

1 59 902,00

(
L
l(

945 0l Konlámo
i DpH, sK2mz8n3zz,r.

{
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Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba.Zniženieenergetickejnár0čnosllbudovyl!lŠ'u

5 VidJc1,olechnlha

Dodavatel :1RT0l,] s,r o.

Pro.igktant: lng Tapolcsányiová lveta

kon§tfukcie a práce materiál spolu zRN B lN - lndíviduálne náklady

1 HSV

2 PSV:

3 fulCÉ: 57 464,12 57 464,1:

4 inó:

5 §účet: 57 464,12 l sl qol tl

6 práce nadfus_]
1_:!:.jŤ:l1"4_ ---
B Bez pevnej ocdiahy ]-
o

10 Súčet nadkov 6 až 9: I
C NU§ - náklady umiestnenia slavby D 0N "ostatné náklady

1 ' Zariaoenie 
l
l

l|l řrevaoz{Ove Vplyvy 
I

14 l

l

9 9,*9.1|lŤry:ud.l]1]9:čt.
17 lnžinierska činnosť

18 Projektové píáce

19

,^ Sučet nadkov 16 až i9: I
projektant, rozpočtar cenát pečiatka:

p9u |.ls,

9tl

E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 57 464,12

22 DPH 20olo z: 57 464,12 11 4g2,8z

23 DPH 07o z., l

24 Sufut nadkov 2,1 až 23, l 6s 956 94|

F odpcčet. pripočet

0dberater, obstaíávatel dodávatel, zhotoviler

i

I oooo'r, _ _dalum, I oatu., (

pečiatla i *,uou] 
--

ll_
l tD § s.r.o.]| \-_

Ul pre
ÉorlaL

Kotttárnt,
r228ru32,,



0dberatel': 0bec Marcelová

Projektant: lng. Tapolcsányiová lveta

DodávateP: DARTON s.r.o.

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Maícalovej
5 vuduchotechnika

Nl24 . 15E Montaž vzduchotechnických zaradeni a su
PRÁCE A DoDÁVKY fu,! spolu ;

Rozpočet celkcm :

57 464,1 2

57 464,12

57 464,1 2

0,00

0,00

0,c0

57 464,12

57 464,12

57 464,12

945 01 Kontárno
DPH: SIQOZ87IJ322
,.

(
U
tč

Poois poiožky, stuveOn.noTiř6il]!

Stmna '|



0dberatel': 0bec Marcelová

Projektant: lng. Tapolcsányiova lvela

DodáVatel': DARTON s.r,o.

§tavba :Zníženie eneígetickej náíočnosti budovy MŠ v Marcelovej
5 vrduchotechnika

Prehl'ad

1

2

3

4

5

o

7

924 24001_0001

924 24c0l{c02
924 24c01_0c03

924 24001_00c4

921 24001trJ005

924 24001.00c6

924 240R1_0001

PRÁCE A DODAVKY M

M24 . 158 Montáž Vzduchotschnických zariadeni a su
Rekuper.jedn.DUPLEX 850 INTER Vrái, regUlac]e a prísl,

ADS CO2 24 -č]dlo CO2

Fasádná kombinovaná vý!s&a § ža|úziarTri

Polrubie, izotácie, a ost, pomocné matenály

lllontáž zanadenia

Zaregulovanie VZT systému, doprava a ost náklady
Dodávka a rncntáž klima|lzačnej 1ednctky 5xw

lll24. 158 Montáž vzduchotechnických zatiadení a su

PMcE A DoDÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :

4,000 kus

4,000 kus

4,000 kus

4,000 kus

4,000 kus

4,000 kus

12,000 kompiel

57 464,1?

57 464,12

57 464,12

5 406,57 21 625,28

153,48 613,92

186,16 744,64

445,60 1 782,40

257,46 1 029,84

148,53 594,12

2 589,41 31072,92

57 464j2

57 4E4,12

57 164,12

C
Ul
Éo

15 0l Konrámo

'H: SK20228fu322

l

nákladov v EUR
Por

čislo

Kód

cennika

Kód položky ropts ooiožky, s[aveoneho dielu, .enesla

Vvkaz-wmer
Množstvo

tnj,mera

Merná JednolkoVá

cena

Spolu

SŤana '1



Kryci list rozpočtu v EUR

konš|tkcie a práce

projektant, rozpcčtár cenár

odberatei, obstarávateí

i

l-
l

i

dodávateí, zhotovitel

@.
Ul práce
lČo: +{ E20

pečiatka:

podp]s:

dátum:

pečiatka:

2!9
'onrárno

18^)322



0dberateť: 0bec fu4arcelová

Projektant: lng, Tapolcsányiová lveta

Dodávateť: DARTON s,r,o.

Stavba lZníženie energetickej náíočnosli budovy MŠ v Marcelovej
6 Elekkoinštalácia

iV21 . 155 Elektromontaže spo|U :

fu146 - 202 Zemné prá€ vykonávane pri externých mon
PRÁCE A DODAVKY fu1 spolu

Rozpočet celkom .

23 071,05

4 976,36

28 c47 ,41

28 a47 ,41

35 537,/4

0,00

35 537,74

35 537,74

58 608,79

4 976,36

63 5B5, 1 5

^1 
Eol {E

, 945 01 Konlárno
_^ 

pptt: sK:u22g^]lzz
,t-

(

t
!

|_*--.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis pcložky stuu.Oneiffieresta

Strana 't



0dberatet': 0bec Marcelová

Projektant: lng, Tapolcsányiová lveta

Dodávatel': DARTON s.r.o.

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v lvlarcelovej
6 Eleklroinštalácia

Preh|'ad

1 921 2100R-101

2 l!1AT 210 0R102

3 921 2100R.103

4 fulAT 210 0Rlc4

5 921 2100R-105

6 lVlAT 210 cR106

7 ŇlAT 210 0R107

B fulAI 210 0R]08

9 921 2100R-109

10 l,,1AT 210 0R110

11 MAT 210 0R1l1

12 921 2100R-112

13 921 21ccR-J13

14 |/AT 2,10 0R114

15 fulAi 2100R115

16 921 2100R"1 16

17 lvlAT 210 0R117

13 l/AT 210 0R1 18

19 MAT 210 0R119

20 92,1 2100R_l20

21 fuíAT 210 0R121

22 lvlAT 210 0R122

23 921 2100R.123

24 fulAT 210 0R124

25 MAT 2100R125

26 l\,1AT 210 0R126

27 MAT 2100R127

28 921 21c|]R_128

29 ltlAT 210 0R.129

30 921 21cOR"130

3 ] fulAT 210 0R131

32 921 2100R_132

33 fulAT 210 0Rí33

34 921 2100R,134

35 fulAT 2100R135

36 MAT 2100R136

37 921 2100R-137

38 921 2100R_138

39 lvlAT 210 0R139

40 lvlAT 210 0R140

41 921 2100R.141

42 MAT 2100R142

43 921 2100R_143

44 921 2100R-144

45 921 2100R-145

46 921 2íOOR_146

24,000 ks

24,c00 ks

305,000 m

'l53,000 k9

85,000 m

85,000 kg

204,0C0 ks

24,000 ks

108,000 m

108,000 ks

25,000 ks

108,000 m

J2,000 ks

12,000 ks

9,000 k§

9,000 ks

9,000 ks

9,000 ks

9,000 ks

74,000 ks

9,000 ks

65,000 ks

57,000 ks
,l2,0C0 

ks

12,000 ks

24,0C0 ks

9,0C0 ks

í2,000 ks

12,000 ks

193,000 ks
,193,000 

ks

23,0c0 ks

2ts,000 ks

51,000 k5

51,000 ks

51,000 k§

502,000 ks

230,000 ks

230,000 ks

1,000 ks

1,000 sub

1,000 k§

1,C00 ks

3,000 %

6,000 %

1,000 komplet

58 608,79

784,32

689,28

2 339,55

1509,56

8c8,35

,1q nÁ

609,96

qq, l0
1oE ]oý!Ýl(u

41,04

ll,| 5

fl7,Ba

75,0B

ň§ ]^

,r 11

222,84

BB 29

111 a2

1l ,tJ l.JZ

249,38

16,02

63,05

21a,32

11 ao!L,lv

66,48

1 4,94

í 1,8a

1q aa|!\l c

4 203,54

12 180,23

609, 84
.l 

767,08

1 aln 
^aI LlL,Ll

1 77 4,29

742,56

3 679,66

5 009 40

14 515,30

70,80

|]Z,Oó

657,40

JJ,b i
445,59

891 ,18

Aol 1a

5B 608,79
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PMCE A DODÁVKY M

M21 . 155 Elekiromontáže

Tyčový uzemňovač zarazený dc zeme a pripoj,yedenie do 2 m
liR-Zemna !c ZT 2fuí

Zvodový vodič včitar:e podpery AlMgSi D=8 mm

DrótAllvlgSi dB,O0mrn

Zvodový vcdič vrátane podpery FeZn do DlOmm
Drót pozinkovený mákký d10,00mm

HR.Podpera PV 15

HR-Podpera PV 17

Růrka luhá e]eklroinšl. z PVC uložena pevne typ 1523.23 mm
Prichylka plastová PPR 25 mm

Spojka PP 0223/1

Vyfrézovanie drážky pre inšt trubky do 3Crrm
Klabi€ K0,125(1901, Kp 68, Kz 3)

lnšlalačná kmbi€ iP 54

HR_Podpera PV 22 br

zachytáVacia ťyč Vrátane upevnenia na strešný hrebeň - Upevneni€
HR.Držiak DJ 4 d

HR_Jimacia §,c JP20

HR-Ocnr.strieska OS 07

Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)

HR-Svorka SR C3

HR_Svorka SS

Bleskozvcdová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01,02)
HR-Svorka SZ

HR-Svorka S0
HR,Svorka SJ 02

HR-Svotka SR 02

ožna€nie Zvodov štitkami smaltované z umele] hmot
Štitok smaltovaný do 5 pismmen ,10x15 

rrm
Montáž svietidla LED 12W stropné 3x upevn.bod so svorkou 3*3
Svielidlo skcpné LED 12W -opál Polycarbonát 22x22cm s rozboč.s
lVontáž svietjdla tED 1 2liv bočné 3x upevn,ccd so svortou 3*3
Svietidlo bočné LED 12!t/ opál Polycarbonál 22x22cmsrozboč.sv
Mcntáž svietiCla 1x E27 stropné lP54

Svietid1o stropné lP54 priemyselné s rožbOčnoU Svorkou

žíarovka LED 12W 1B5,265V 1020Im opál

0emontáž a likv]dácia star svieticjiel

Montáž svietidla LED 1 2S/ skopné 3x upevn.bod so svoftou 3+3
Svietidlo sťopné LED '12W {pál Polycarbonát 22x22cm s rozboč.s
HOP hlavná ochr,pripojnica

montáž HOp a uzemň vedenla

Prepaťový chránió 4 pói trieda B+c

montáž chránica B*C

Podružny materiál

Podiel pridružených Výkonov

Demontáž bleskozvo0u

28,72

J,J,

1 0,52

o (l

9 Á?

2,99

1,81

Jb0

0,38

0,91

o,J4

7,1B

1cl

24/6
0aí

u,a7

3,48

3,37

1,7B

0,97

J,/ 0

2,69

1,66

0,99

1,31

21,7B

63,1 1

21,78

63,1 1

zJ,l l

34,79

14,56

71a

)1 1a

63,1 
,l

1 12,88

657,40

33,67

14E,53

14B,53

Ao1,a

h nákladov v EUR
Por.

čis|o

Kod

cennika

Kód položky POprS 0o oŽkv sIavebreno dieru .enesla,

vykaz.vvmer
fulnožstvo

výmera

Memá Jednotková

cena

Spolu

JeOnOu(a

M2,1 . J55 Elektromontáže spolu :



Por

čisIo

Kód

cenníka

Kód položky Popi§ položky, §iavebneh0 dielu remesla

výkaz-výmer

fulnožsfuo

,/,i meía

Merná

jednotka

Jednotková

cena

§polu

47 946 46000_,1

48 946 46000-2

49 946 46000_3

50 945 46000_4

51 946 46000_5

52 946 46099-91

53 946 46099-92

54 946 46099_93

55 946 46099_94

56 945 46C99-95

57 946 46099-96

24,000 ks

38,000 m

38,000 m

2,400 m3

24,000 m

3,000 %

1,0C0 Yo

6,000 %

1,000 sub

1,000 k§

3,000 %

4 976,36

63 5B5, 1 5

63 5B5,1 5

21,78 522.72

31 ,09 1 181 ,42

8,32 316 16

176,26 4n,02

31,69 760 56

49,51 148,53

49,51 49 51

49,51 29/,06

594,13 594,13

534,72 il472
49,51 148,53

4 976,36

63 585,1 5

63 585,15

Prehl'ad íozpo!]9!ýc! !!!]!d9! fUR

M46.202 Zemné práce vykonávané pri extemých mon

Jama pre ulož. Zemnracej tyče ZT 2lvl

Hlbenie kablovej nlhy 35 cm širokej a 50 cm hlboke], v remine tried

Ručný zásyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn, zemlny 35 cm široke
Rozburanie betónovel"o ZákledU s prem]estenim sutin/, Zásypom j

Rezanie škary v astalte alebo betcne zariadenim na lezanle škár

Podružný rrrateriál

MuráEka Výpoínoc

Podieí prldruženylh vykorov

Revizia

Projektcva dokurr:entácia skuločného prevedenia

lvlimostavenisková preprava

M46 . 202 Zemnó práce vykonávané pri externých mon

PRÁcE A DoDÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :

O N sJ-o,
ills ot konrárno
ú: orrt,ý@?r,3z2.r-

l
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Krycí list rozpočiu v EUR

konštrukcie a práce

píojektant, rozpcčtár cenár

pcdpis:

911_

pečiatka

dodávatel, zhoiovitel

/'
pcapis: ,,,//-
dat!m: \

G_
Ul pr,
Éo rr

pečiatka;

|Stavba:ZniženieenergetickejnároČnostrbudovy[,1ŠvN1arcelov

/ Cstalné

Dodávatel, DARTONs.r.o,

Píoiektant| 1ng Tapolcsányiová lveta

B lN . lndividuálne náklady

1 HSV: 10 900,45 744,03 11 644,4i

2 PSV: 2362,54 2 n2,50 4 595,04

3 MCE:

4 ]né:

5 e.,rtor, i-J JU9úL, t]262,99 237653| 16239,52

6 práce nadfus

7 fuluránka výpcmcce

8 Bez pevnej podlany

o

'0 Súčer riadkov 6 až 9: l
C NUS - náklady umiestnenia stavby

1 1 Zanadenie,

1Z PreVadzkOVé Vpiyvy

11 !9ž""],iryd-,1*y
14

'l5 
Sučet riadkov 11 až14:|l

D 0N - ostatné náklady

16 
9:9!9 Tgd] wedenév rozPcčte

17 inžinierS;(ač,nnosť

18 Projek:ové práce

19

2a Suat ,iaOrtov r O az iS:|-
E Celkové náklady

21 Súfut riadkov 5, 10, 15 a 20: 16 239,5:

22 DPH 20% z: 16 239,52 3 247,9(

23 DPH 0% z:

2q Sučet riadkov 2l a!2l;|- .,g 
4a7,4-.

F Odpočet - pripočet .---?
odb€ratel, cbstarávatel

pOdp,s:

dátum:

pečiatka:

T@
'ontárnt,

,g7lJ322



0dberatel': 0bec Marcelová

Projektant: lng, Iapolcsányiová lveta

Dodávatel'; DARTON s,r.o.

Stavba lZniženie eneígetickej náročnosli budovy MŠ v Marcelovej
7 0stalné

1 -ZEMNE PRÁCE spotu:

2 - áKLADY spotu ;

5. KOI/UN|KÁC|E spclu :

6- UPRA!^í PoVRCHOV, PODLAHY, VÝPLiriE spoiu

9 .oSTATNE KONŠTRUKC E A PRÁCE soo|., :

PMoE A DoDAVKY HSV spolu :

767 _ Konštíukcie doplnk, kovové staveoné spolu

76 - KONŠTRUKC|E spolu :

PRACE A DODÁVKY PSV spo|u :

Rozpočet ceíkom ;

3 968,41

711 no

J0o,ěl

5 808,i8

1 0 900,45

2 362,54

2 362,54
n ,ca cA

13 262,99

0,00

0,00

0,00

641 ,2B

/44,03

2232,50

2232,50

2232,50

2 976,53

3 96B,41

1 26,1 0

733,09

366,82

6 450 06

1 1 644,4B

4 595,04

4 595,04

4 595,04

1 6 239,52

(
U]
L

945 0l Kontárno
DPH: SK2022870322
l-

(_-,

Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebneho dieIu, remesla
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0dberatel': 0bec Marcelová

Projektantl lng. Iapolcsányiová lveta

Dodávatel': DARTON s.r.o,

Stavba :Zníženie eneígetickoj náročnosti budovy MŠ v Marcelovej
7 0statné

Prehl'ad

1 221 ,í 
1310-7132

2 fi22a-1101

3 13220_1 109

4 16220-1102

5 16610.1.101

6 16710-1 101

7 1741a-1001

8 272 1B110.1.101

9 2899i-]212

10 fulAT 693 6651300R2

11 56975-1111R

12 631 31 _561 1

,]3 
91776.2111

14 MAT 592 1745100

15 221 9181c-1 1 1 1

16 321 96032.1271

17 013 97908-1111

18 013 97908.1121

19 013 97908-2111

2a 013 97908-2121

21 272 97908-7212

22 272 97913.14J0

23 99801_10c2

24 767 76799_5102

25 lvlAT 553 0000'10

26 767 99876"7202

76,375 m2

62,355 m3

62,355 m3

bl,Jb5 mJ

§2,355 m3

62,355 m3

0/,Jc5 m3

83,4C0 m2

3 968,41

83,400 m2

91,740 m2

1 26,10

83,400 m2

733,09

2,940 m3

366,B2

166,8C0 m

167,000 k§

15,012 m3

2,940 m3

44,656 t

446,560 l

44,656 t

44,656 t

44,656 t

44,656 t

35,471 l

6 450,06

1,1 644,48

950,000 k9

950,000 k9

45,410 %

4 595,04

4 595,04

4 595,04

16 239,52

PRÁCE A DODÁVKY H§V

l . ZEMNE PRACE

Odstránenie podkíadov alebo krytov z betónu prost, hr, do 30 cm, c
Výkop ryhy do širky 600 mm v hom.3 do 1C0 m3

Hibenie nlh šiítry do 600 mm Zapažených i nezapažených s urovna
Vodoíovné premie5tnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20.50m
Prehodenie neulahnutého výkopku z hominy 1 až 4
Nakladanje neuíahnutého výkopku z homín tr.,l4 do 100 m3
Zásyp sypaninou so zhutnenim jám, šachiet, ryh, zárezov alebo ok,
Úprava ptáne v zárezoch v hom, tr. 14 bez zhulnenia

2 .áKLAD' 
1 'ZEMNE PRÁCE spolu :

Zhotovenie vrsfuy z geotexli|ie na upravenom povrcnu v sklcne do
Ncpova íóIla

5 . KoMUNlKÁclE 
2 ' ZAKLAOY s'olu :

Spevnenie krajnic, komunikácii pre pešich vymývaným kameňom;

6 . úp*\n/ povRcHov, poDLAH','ňOLIUNlKÁc|E 
s'olu ;

lllazanjna Z betcnu pro§tého r C 16i20 hr,nad 120 do 240 mm. dc
6. ÚPMVY PoVRcHoV, PoDLAHY, uíPLNE spolu :

9.oSTATNÉ KoilŠTRUKclE A PMcE
0sadenie chodnik. obíubnika betónového s opoíou z betónu prostt

Obrubnik parkový 1000x2O0x5Omm

Lóžko pod obrubniiry, kíajniky, obruby z betónu tL B 12,5 - B 15

Búranie konštr. zo železobetónu . doska rampy

odvoz sute a uybúraných hmót na skládku do 1 km

Odvoz sute a vybúraných hmót na skládku každý ďalši 1 krn

Vnúkostavenisková doprava sute a vybúraných hmót do 10 m

Vnúřost, doprava sute a vybů€ných hmót každých ďalšich 5 m
Nakladanie §ute na dopíavný prostriedok

Poplatok Za Ulož.a znešk.stav.sUte na Uř,skjád, ..o"{st.odpad
Presun hmót pre budovy 4i9lá konštr.z tehál,tvámic,z kovu výšky c

9 . o§TATNÉ KoNŠTRUKC|E A PMCE spolu :

PMcE A DoDÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV
76. KONŠTRUKclE

767. Konštrukcig doplnk, kovové stavebnó
Montáž atypických §tavebných doplnk. konštfukcii - schodisko+ocn
ocerové konštíukcie

Presun hmót pre kovové stavebné doplnkové konšřukcie v ob]ekto
767 - Konštrukcle doplnk. kovové §tavebné spolu l

76. KONŠTRUKC|E spolu :

PMCE A DoDÁVKY PSV spoiu :

Rorpočet celkom :

24,26

18,52

l,J0

1,31

5?(

2,45

0,20

0,28

1,12

B,79

Y.lb

3,84

104,96
,130,71

Q76

0,32

8,17

0,91

3,36

1 9,80

ó,v/

í 852,86
,1 

154,81

147,16

B1,69

235,08

327,36

152,77

16,68

3 96B,41

23,35

102,75

1 26,1 0

733,09

733,09

366,82

366,B2

1544,57

64 1 ,28
,1 

575,66

3B4,29

435,40

142,90

364,B4

40,64

150,04

BB4,1 9

286,25

6 450,06
,l1 

644,48

' 
?^a r^

2x2,5a

54,04

4 595,04

4 595,04

4 595,04

16 239,52

?,,43

u 1E

1,19

í^
t

/ž

nákladov v EUR
Por.

čislo

Kód

cenníka

Kód položky Popis položky, stavebného Óetňmesta,
výkaz.výmer

Množsfuo

výmera

i\,íemá Jednotková

cena

Spoiu

(

rana 1



Krycí lisi rozpočtu v EUR

0dberatelI

DodávateI:

Projektant]

0bec lv]arce|ová

DARTO|I s,r,o,

lng TapolcsányicVa lVeta

A ZRN konšťLkcle a prace

prolektant, rozpočlár cenár

|]uu p l5

datum:

pečia:ka:



0dberatel: 0bec fotarcelová

Projektant; lng. Iapolcsányiová lveta

DodávateI DARTON s.r,o.

Stavba :Zniženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Marcelovej
8 Vnútoíné rekonštrukcie, plochy

1 _zEl!4NE PRÁCE spolu :

5 " KOfujUNIMC'E spclu

6 _ UPRAVY POVRCHoV, PODIAHY, \,^/PLNE §polu

9 _ OSTATNE KCNŠTRUKC,E A PRACÉ spo,u

PRÁCE A DODÁVKY HSV spo|u :

72'í - Vnútorná kana]izécia spoju :

722 - Vnútorný vodovod spolu :

725 - Zariaďovacje predmety spolu :

72 - ZDRAVOTNo . TECHNlCKE lNŠTALAclE spolu
763 . Kcnštrukcje " drevostavby spo|U I

766 - Konštrukcie stolárske spolu ;

76 - KONŠIRUKCIE spolu :

781 _ 0bklady z obkladačiek a dosiek spolu

783 - Nátery spolt :

7B4 .lllaíby spolu :

78 _ DOKONČOVAC E PRÁCE spolu :

PRÁcE A DODÁ\,,Kl PSV spolu i

Rozpočet ceikom

232.72

146,64

1 211,95

1 040,83

2 632,14

4B,33

41,21

102,46

1 92,00

709,96

16,B9

725,85

1 1 5,65

334,40

494, 1 9

944,24

1 B63,c9

4 495,23

0,00

88,B3

173,75

0,00

2,80

605, /0

608,50

0,00

lb,J0

ZO,Jb
,l32,58

0,00

0,00

132,68

767,54

941 ,29

)1n 7a

235,47

1 2B9,57

1 048,03

2 805,E9

48,33

44,01

70B,16

800,50

709,96

43,25

24E,33

334,40

494,1 9

1 076,92

2 630,63

5 436,52

r
(l
U
L{

945 0l Konrárno
, DPtl: SK2022870322.r-

Popis položky, staVeoného oletu, remesta

Strana 1



0dberatel': 0bec Marcelová

Projektant: lng. Tapolcsányiová lveta
Dodávatel': DARTON s,r.o.

Slavba :Zníženie energeticksj ná.očnosti budovy MŠ v Marcelovej
8 Vnútorné íekonštrukcie, plochy

Prehl'ad rozpočtových nákladov

1 221 11310.7132

2 au Q220.1101

3 0ť]1 1222a4l0g

4 001 1622l'.1l']01

5 001 1622a-l2cJg

6 272 16260-11c2

/ 001 1}120-1fi2

8 221 56476-1 1 l J

9 221 56466-1 l 1 1

10 221 596í1-1111

11 i/íAT 587 3í 1?c0

12 01 1 61242-1626
,13 014 61246-2211

14 014 61246-2222

15 0,1.. 61246.5112

16 01 1 61246-5í35

17 01,1 64295.2610

íB MAT 611 8A0040

19 221 91656_11 1,1

20 LíAi 592 í73209

21 221 91B10_1,1 11

22 003 94í95.5c02

23 013 97404_2564

24 013 97801"3191

25 013 97805-9521

26 013 97908-111i

27 013 97908-1 121

28 013 97908"21 l 1

2s 013 97908-2121

30 221 979a8-7212

31 013 97908_9612

32 272 97913-1415

33 014 99B99_1111

34 721 72111-0Ba2

35 721 72117.1fi6

36 721 72117_1 109

5. KOMuNlKÁclE
1 .ZEMNE PRÁCE spolu :

282,000 m2

135,360 m3

135,360 m3

135,360 m3

135,360 m3

135,360 m3

282,000 m2

232,72

282,000 m2

282,Ca0 m2

282,0c0 m2

296,í00 m2

235,47

360,000 m2

217,800 m2

217,8a0 rfl2

2 941,000 m2

2 941,000 m2

?9,0C0 kus

29,000 kus

1289,67

80,000 m

80,000 kus

7,200 m3

1 117,370 m2

80,000 m

2 941,000 m2

360,000 m2

301,118 t

3 c1 1,,l80 t

301,118 t

301,1.1B t

301,1 18 t

301,ííB t
135,360 m3

69í,380 t
1 048,03

2 805,89

PRÁCE A DODÁVKY HSV
,l . ZEMNE PRÁCE

odstránen e podkladov aiebo krytov z belónu prcst, hr, do 30 cm, c
odkopávky a orexopávky nezapaž. v hcrn, tr 3 do 100 m3
PIjplatok za lepivosť horniny tr,3

Nosenie výkopu VodOrOv. do 10 m v horn, tr. 1-4
Priplatok za každých ďalšich 10 m nosenia rikopu tí, 1-4
Vodorovné píemiestnenie výkopu do 5000 m horn. tí, í4
Uprava pláne zárezov v hom, tr. 1 4 so zhulnenim

0,58

0,10

nn)

0,14

0,13

0,10

0,01

0,í5

0,14

a,23

0,30

0,JB

0,1 5

0,76

0,10

0,22

0,27

l,bó

1 63,56

1 3,54

2,71

18,95

17,60
,í3,54

,'an

lJ1,1 l

^) 
1A

39,4B

64,B6

BB,83

ani A1

64,80

32,67

1 65,53

294,1 0

647,02

7 a,

1 289,67

Podklad z kameniva hrub. drveného 32,63 mm hr, 20 cm
Podklad zo štri(odíle hl 20 cm
klacenie dlažby pre chcdcov z mozaiky ]ednofar do lóžka z kamer
Zámková dIažba Semmelrock City{op sivá 8cm

6. úp*Avy povRcHov, poDLAHy,5\.[0LTUNlKÁclE 
§Polu :

0mietka Vnútomá pod obklady
Pcdkladový nástr9k vnúi, stien Terranova-Terr.asan
Vnútcíná om, stien Terranova-Terrasan sanačna ,Jo hr, 3cm
Priprava podkl.8AUlrlT,pod 0mietky vnút,stien, strojne, nanášanie
Vnúlcrná ornietka stien BAUMlT,MVC,mieš. strojne,nanášanie ručr
osaden|e dverných zarubni drevených do 2,5 m2 s montážnou pel
Zárubňa obložková drevená do §. B00 mm

6.úPMVY PoVRcHoV, PoDLAHY, WPLNE spolu:
9.oSTATNÉ KoNŠIRUKCIE A PRACE
Osadenie záhonového cbrubnjka betónoveho do ióžka z betónu s
Obrubnik áhonový 100x5x20

Lóžko pod obrubniky, kr-ajniky, obruby z betonu tf B l2,5. B 15
Lešenie lahké prac, pomocné,r,iš. podlahy do 1,9 m
Vysekanie nih V betónovej dlažbe do hibky 150mm a širky do .l50n

Otlčenie Vnúl. omietok stjen váp, vépenocem, do 100 %
Vybúranie obkJadov vnút, z obkladačjek plochy do 2 m2
Odvoz sutiny a vybúraných hmól na §kládku do .í 

km
odvoz sLrtiny a vybůraných hmót na skládku za každý ďalši 1 km
Vnúkostavenisková doprava sufiny a vyburaných hmót do '|0 m
VnútíostaVeni§koVá dopíava sLt]ny a rlyburaných hmót za každých
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú Oopr.auu ,ur,ny

loliatok 
za skladovanre - iné odpady zo slavieb a demolácii (17 Ú

Poplatok za ulože"ie vykopanej zeminy
Presun hmót píe opravy v objektcch yýšky do 25 m

9. oSTATNÉ KoNŠTRUKClE A PRÁCE spolu :
pRÁcE A DODÁVKY HSV spolu :PMCE A DODÁVKY PSV

72 . ZDMVOTNo . TEcHNlcKÉ lNŠIALÁClE
721 . Vnútorná kanalizácia

D8montáž potrubia z kameninov}ch rur normálnych a kyselinovzdo
Políubie 2 novodurcvých rur, odpadové hrdlové D 50x1, 8
Potrubie z novodurových nrí, odpadové hrdlove O 110x2,2

0,13 í0,40

0,09 7,20

2,5i 18,07

0,07 80,32

0,26 20,80

0,05 u7,05
0,1 1 39,60

0,23 69,26

0,01 30,í 1

0,20 60,22

0,02 6,02

0,0B 24,09

0,47 141,53

0,25 33,84

0,52 359,52

1 048,03

2 B05,89

50,000 m

55,600 m

44,500 m

0,06

0,32

0,31

3,00

17,79

1 3,80

Por,

čislo

Kód

cenn ika

Kod poíožky

, . -,,, uv l v.Pvl.t(JvyCn naKlaOOV V EllR.-,,""@
_ uýkaz-výmer

ltlnožstvo

,r,j,mera

Memá

jednotka

Jednotková

€na
Spolu

Strana ]



Por,

člslo

Kód

c,"nn ika

Kód pcložky Popis poiožky, stauebného d6temesla,
Výkaz.výmer

Mnoístvo l Nlema

výmera l reOnotta

Jednotková

cena

SpoIu

37 721

3B f21 721194109

39 721 72129-ú111

40 721 721298112

41 721 998i2_1 203

42 721 722fi.a801

43 721 72217-1211

44 721 72217-1213

45 721 72218.1921

46 lVlAT 272 3A0208

47 l\1^l 2723^0212

48 721 722294226

49 721 72229.0234

50 721 99872_2203

51 721 72511_0B1,1

52 721 7251 1_9305

53 fulAT 554 31 1000

54 fulAT 612 3001900

55 721 72521-08?1

56 721 72521-92a1

57 MAT 642 1431700

58 721 72524.0811

59 721 72524_9105

60 MAT 541 184602

61 721 72533_084c

62 721 72533"2320

53 fulAT 552 B161 500

64 721 72581.9401

65 MAT 551 4100500

66 721 72532_080.1

67 721 72582.9301

68 liAT 551 4312900

69 721 72532-9601

7a i,lAT 551 4313200

71 721 72584_0200

72 721 72536-9101

73 MAT 55161311c0

74 721 72592-9102

7\ 1)1 ooQ7, cr^.

76 763 7631,1_9210

77 763 76313-3020

78 763 99876_3201

79 766 16666-1 1 12

80 lv{AT 611 6011100

81 [/AT §11 6017100

82 766 76666-9922

83 766 76669_21 1 1

30,000 ks

32,000 ks

100,100 m

30,000 hod

20,000 %

48,33

80,000 m

65,000 m

50,000 m

1 1 5,000 m

65,000 m

50,000 m

1 15,000 m

115,000 m

18,c00 %

44,01

27,000 súb

27,000 súb

20,000 kus

/,000 ks

30,000 súb

30,000 súb

30,C00 ks

4,000 súbor

4,0C0 súbor

4,000 kus

5,000 súb

5,000 súb

5,0c0 ks

92,000 súb

92,000 ks

35,000 súb

30,000 ks

30,000 k§

5,000 ks

5,000 ks

4,000 súbor

30,000 ks

30,000 ks

60,000 hod

150,000 0l"

70B,1 6

800,50

1 147,370 m2

1 147,370 n2
27B,000 %

709,96

29,000 ks

16,000 ks
,l3,000 

ks

29,000 ks

29,000 k§

1,50

2,24

1,00

8,40

0,60

4B,33

3,20

14,95

13,50

3,45

1 1A

1,50

3,45

2,30

0,36

44,01

3,24

1A 
^o

83,00

22,05

2,40

19,20

380,1 0

0,64

5,44

5B,76

0,B0

4,05

15,40

10,12

1 1,04

1,05

3,90

24,30

1,25

4,15

i!rollLv

1,1v

6,90

1 6,80

1,50

708,1 6

800,50

22,95

642,53

44,48

709,96

4,35

12,32
,l4,04

1 1,31

0,87
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4r]aoenle pOpO]Ky íra potrubi f/vedenie a upevnenie odpadol^lch l
Zriadenie píipojky na pOlíubi Vyvedenie a upevnenie cdpadových l
o§tatné - skúška iesnosti kanalizácie V objekroch vodou do DN 12i
vnútorná kanaIiúcra Hzs
Presun hmót pre vnut, kana|izáciu v objektoch vyšky do 24 m

721 . Vnútoíná kanalizácia spolu :

722 . Vnútorný vodovod

Demonláž pokubia z ocelových rúrok závitových iJo DN 25, -0,002

Potn]bie vcdov. z rúrok PE rad stred, ťažk. rPE D 20/2,0

Potrub]e vodov. Z rúrok PE rad stíed. ťažk. rPE D 32/3,4

Ochrana potrubia izoláciou fu4irelon do 0N 32
lzolácia hadicova K-FLEX Ec -pr,had,22 mm - ECHX 09 022
lzolácia hadicová K.FLEX Ec -pr.had,35 mm . ECHX 09 035
Tlaková skúška vodcvodného polrubia závitového do DN 50
Prepláchnutie a dezrníekcia vodovodného polrubia do DN 80
Presun hmói pre Vnút. Vcdovod v objektoch vÝšky do 24 m

722. Vnútorný vodovod spolu :

725 . zariaďovacie píedmety

Demontáž záchoda splachovacieho s nádžou alebo s tlakornim sp
MonEž zachcdoVej misy kombinovanej

wc kombi detské tsedátko

lVC kombí biele + sedatko,

Demontaž umývadiel aiebo umývadieiOk bez výlokoveJ armatúry,

Montáž umývad|a keramického so ápachovou uzávierkou na kcnz
Umývadlo biele

Demoniáž sprchových kabin bez výtokoVých arrlratUí

Montáž splchových boxoV

spícha komplet

Demon{áž výlevky cez Vytok, aímatúry, bez nádrže a sp|ach, pctíUl
IVcntáž Výlevky bez VýtokoVej armalúry a splachovacej nádrže
VýleVka keramická, bieia

Monláž ventilu rohoveho s píipojovacou rurkou G 1/2

Rohový ventll 1/2" + prip, rurka

Demontáž batérie nástennej do G 3i4,

Montáž batérie umyVadlovej a drezovej stojankovej s mechanickýn
Batéria umývadlová G 1l2

lVlontáž batérii umývaclových nástenných pákových

Batéfia um\'vad |ová, nástenná

Batéíia §prchová naslenná G 1/2 štandardná kvalita

i!4ontáž ápachove; uzávierky pre zanaďovacie predmety, umývadl,

Uzávie*a zápachová, D 40 mm

Zaraďovacie predme|y HZS

Presun hmót pre Zadaď predmety v objek|och výšky do 24 m

725. zarlaďovacie predmety §polu :

72. ZDRAVOTN0 . TEcHNlcKÉ lNŠTALÁClE spolu :

76. KoNŠTRUKclE

763. Konštrukcie . drevostavby

Základný penetračný náter Grundierung

Podhíady sadr RlGlPS zavesený 2x proíil UD a CD dosky RF tl 12,
Presun hmót pre drevostavby v ob.ioktoch výšky do 12 m

763 . Konštrukcie - drevostavby spolu :

766 . Konštrukcie stoláí§ke

Montáž dveri kíidla kompletjz.otváravého do zarubne, ]ednokridlovr
Dvere vnútomó hladke plné jednokridlové biele 60x197
Dvere vnútomé plne jednokridlové 80x197

Montaž a dodavka - vložky, klučky

Vyvesenie, alebo zavesenie dver. kridiel rJo 2 m2

0,05

0,01

0,28

0,03

0,04

0,27

0,03

0,02

0,03

0,03

0,02

0,02

0.67

4,,15

3,15

0,08

064

12,67

0,16

í,36

14,69

0,16

0,81

3,08

0,1 1

0,12

0,03

0,,l3

0,81

0,25

0,83

2,82

0,09

0,23

0,2B

0,01

0,02

0,56

0,l6

0,15

0,77

1,08

0,39

0,03



rozpoctových nákladov v EUR
Por

člslo

Kód

cennika

Kód položky Popis pcložky, staueoneh6ffi *esta,

_ výkaz"výmer
Množstvo

výmera

Memá Jednotková

cena

Spo]u

84 766 99876-6203 ]eOnOlka
sto]áíske V

85 771 78141.1013

86 MAT 597 8692000

87 77 1 99878_1 2o3

BB /B3 /8320_1 8 1 1

89 7B3 7E321"22a0

90 7B3 78321s100

91 783 78380_2822

92 7B3 783B1_21 1o

93 7E3 7838 ] -2 1 90

94 784 78440-2804

95 7E4 78441_3301

96 7E4 78443"2261

97 7E4 78448-1010

Prehl'ad

.lvĎull llí]l9í pre KOnslr sloiaíske v objektoch wišky do 24 m

766. (gn§tluk6i9 stoláíske §polu :

/8. DoKoNčoVAclE PRÁCE 
76 ' KONŠTRUKC'E spolu:

78,1 .0bklady z obkladačiek a dosiek
L4ontáž obkladov vnůtor slien, k|adených do mallý
Keíamické obklady

Píesun hmót pre obkiady keramickó v objektoch výšky rjo 24 m
781 . 0bklady z obkladačiek a dosiek spolu l

783 .Nátery

Odstránenje starych náter0v Z koVoVýcF staVebných doplnkových k

Nátery kov,slaV,dOphk konšť, olejové iarby dVojnásobné s tmeleni
Nátery kov.staV,doplnk,konšrr. olejové íaíby Základný
0dskánenie náterov z omietok stien opálenim

Nátery olejové íarby bielej omietok sljen dvojnásobné
Nátery olejové farby bieleiomietok stjen napUstením

783. Nátery spolu :

7B4. Malby

odstránenie malieb na schodisku uišky do 3,8 m oškrabaním
Pačckovanie vápenným mliekom dvojnásobne s ,1x 

bielenim v mie:
fulaíby ]ednofarebné, dvojnásobné v miestn, ,rišky do 3, B0 m
stierka na stenách a skopoch v mieslnosii v, do 3,8m

784 . Malty spolu :

78. DOKONČOVAC|E PMCE §polu ;

PRÁCE A DooÁVKY PsV §polu :

Rozpočet celkom :

18,000 %

43,25

36§,500 m2

402,050 m2

100,000 %

248,33

155,000 m2

155,000 m2

155,000 m2

860,000 m2

860,000 m2

860,000 m2

334,40

2 941,000 m2

2 94 i ,000 m2

2 941,000 m2

1 350,000 m2

494,1 9

J 076,92

2 ó30,63

5 436,52

0,02

0,30

0,33

0,06

002

0,09

0,05

0,13

0,20

0,03

0,02

0,02

0,05

0,17

945 0l Komárno
. DPH: SIQíP2870322.r.

U,Jb

43,25

1É1 11

109,65

1 32,68

6,00

248,33

3,10

13,95

7,75

1 1 1,B0

172,00

25,B0

334,40

5a,B2

5B,82

147,05

229,50

494, 1 9

1076,g2

2 630,63

5 436,52

0
U
y

l
t
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Znňerue e ne rge Lic kej nároč no s ti lua"nv 
'r§ffi 

.r"*j

l Zatcplerrie [lurlclr,1

2 \'ýrrrcrra iiphrí tltvoLcx

3 Zatcplcruc str.ccl rjj

5 \'zducllotcchrrika

i !]lclttlclirrštlrl;i<,ia

7 ()stlrtnó

tťttot,tté rckonšhukcic, ploclr1.

Zlrrlrtlr.itc1': l).\Il'l'()N s.r.tl

ť-
Ul
|(

) N s.r.o. l
-/

/45 0l Kontárno
DPH: SK20228ZB22
t-

HARMoI\oGRA]\{

í



Dolu ptltipísarr,v,

tlbclicldné menrt
sc, sícllom
prái.nl filnna
zapísaná r,

zastťtpc,nii

Cestnc r ylrlasrrlcrn. že spoločnosť
predmettré stal,ebné práce.

štatutárny or*eárr právnickej osoby:

DARTO:{ §. r.0.
LIl. pr:íce -1933,9J5 0l Komrirno tČO {J82055l
Spoločnost' s ručcnínr obmctlzcním
OR OS Nitra, odtl. Sro. ll. č.2]97{A{
Ing. Peter Ši-oo - konatel'spoločnosti
Ing. Laclislal, }lura - konatel'spoločnosti

DARTON s. r. o. nemá ťrrnysle zadať tretíln osttbárrt

(-

(

uí konrárno
yrH: SK20228fu322

_r-

Ing. Peter Šimon
konatel' spoločnosti
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prof. Ing. Dušan }laidúch, PhD.

bilosti

l,(



Úaai(r o vzdelaní a oilbonrej przxi verlúcich zamestnancov a zantestnattctl'
zodpoved nýcb za Jllnenie zmluly

Funkcia

\lrjrr ššit tltisi;tlttltttó rztlcllrrlic
ttli.tlrtčerlia šl,tlli

2()()1)

Ociborná pra.x

(rtlkr )

I)rltctx ttú zar;ttIcttic

I)tlzctltttó Starll,t Siii, i.1,. t7 Ittlri:tct, - stlrr llt r c<liit.i
Zerotínová bašta, \rlr ť, Z;irrrlit

í Ii,tltt;st;rt l.s. ()7, Ktlttr;it.trtl

IIlrlr,<lst;Lr iL.s. ( )Z ŠiLj'a

I)rtlsllct:t s.r.<l. \rlrtl Zlirlrkt,
J, Simora 5, Nové Zámky

i \-\,,§( )I(( ).ŠK( )L.st(l., i

škrllr

.§,I,{

D,\ít-l'( )\ s.r.rt, Ktlttt;itrtt.l
['l. 1lrircc l!)i]i], Komámo
035l7789902

l ! 1!)1)íj

() l 2()()l

()? ,2( 
)()2

- t 2. 2(XX)

- 2 2(X)2

- 0 [.2(X)2

() l 2(X)2 - ()(j 9()()2

()7, 2()()2 - () ;,2(x]1)

2()()1] - rIrltct,az

()i],j , (j l2l] (j [;

I Irrx-. \'ili;rrrr F;iltr r

| 
\.i,,,.l.,,. Kl;r1ll,tr .j. Kt rt t t;il.ttt l

1 

()rj,; / 77l] i}().;.]

l

i .\(;I\t s.r.tl, Krlttl;irtrtl
Iltlzt rrat,íttrlr ;i 3, I{r ltttlinlr>

l()3,j:' 772(i.j1 t

itsistctlt st;il ll1 r crltit:cl rtl

st;tr lltl ctltici

stltt llt t,crltic.i

star llr r crltici

st;tr llt,r crltici
vctitici rýt,tlllr

lli;r<l it cl' slx lltlčnosti

\ It'tt,, lt 1lt,iczl irlirl I);tl ttttt tt;tt,< lrlt,tti;t
Ing. Ladislav l 1,1 1,1í)(ji

KoNATt][ sPot,oČNoSTI

( )tllrtlrrrli l)ril\ lit 1r<lslctlrrít,lr 2 l t.riktlr r.t.ltrtltttlltlq,ickrlttt 1lrlrarlí

( )rl - rlrl

l}ratislar;r

Zltttte sttuii,att, j'



(x; 2()l l - l() 2()l l

()8 2()l l _ ()l) 2()l l

()J)2()l1_122()ll

()l 2()lr,():j 2()l2

()i} 2()t2_ l2,2()12

(Xi 2()l2-07,2012

()(; 2()L 2 - (),3 2() l2

():],2()l2_ lli2()l2

st;t t t, l lt tt; 
1 
lt,lit,t, t,r lr t t;tl.t,l tr l ltlr.llr l 

1 
lr lt i, ll,t tt

lt 1ltltl tt,tl,.,tttlll Irlq. L;Ltli:l;rr;t \[trr.tt

( l,,\ l ltt \l I{\'l}.\11tK ItIl,Č\\'- 1lrczetlLltčttc,
tt;it šlct ttit,kc it r zrlcl;it itc.it. t,t..ttl I.t lttt Š;rl rr -'l'ešrt l;tk
.|tlzscl \\'tllle,rrt, tcl.: - t2l j}{l 7 ll ()l.;l - t lt<ltitttlttl
l],;.) ()72,,; l(' s I)I)FI

llt,li< lt ršt rt t|ic,ia l lts;ir i l - z;tt e 1llctric, rckr lr tšt t.t tLci;L
llitlktjrtr lr - t lr l stl,;iItr:t ri(] \\ slil ll( )\Ťt,l t 1lrlt.tit,l t

\[ctlcrčská č,22-26, Komárno * v hoclrtotc
92 l74,02€ s DPH

Z;rtcllicrtic lti itlt t:ltrl cltllttLt Ktltttcttslitllrrl č. ]
v Kotnárlte .. v hodnote 79 7 57 .22€ s DPH

Ilcl,trrršt rrtk<,ilr l lr trl,,r r, <l1 lcr;rčného traktu
chirurgického paviltinu - Všcobecrrá nemoctlica
Kotrrárno - v hodnote 391 051.0]€ s DPH

Iti,l,r lt ršt t,tl kcilr stt,iccl r llttrlr lr r šl,,< llr, ( ]t r t trrliziLit rt
.\. \'lirrrl_icn,lxr s \'|\[ DLrrrlrjsk;i Stt,t,tl;r - r ll<ltittiltt:
,;lt (;,;{j,12t' s [)l'I I

Iltltlirrrrý tltlItt - \ít,,tlt,t rtiz;it i:t, 1tr íst;tl ll;r a 1lt-estitr lllr
tta 1lrlltlilrtličnťr br.rdol,u Kolárov.o lng, Béla Angya1 *
v ltodnote 324 34ó,05€ s DPLl

[,ck;ircň - Nemocnica Komámo - stav-ebrié opravy
objektu

\l.\ I I,1rižova 40, 'frnava - rekonštnrkcia streclry *
v hodnote 57 400,-€ s DPH

[.cklircti Sall,ator Hurbanovo \Il -Dr.. 
l)lrirrItll)r..

Sallj;trr \íclirlrllr - r lttlrlttcltc l} t l 9|J7,(),!t s l)l'I I

\ctlitrcttit,;r Zr tllctt - rt:ktirršt ttlic,ilt a t ttr ltlcrtr iz;rc.i;t -

gclilrtrit,kó <>rltlelctlic - 1, 1rtltlrlte l31) 3(),;,8(j( s DPII

\tlr<lstitvlxt 1l<>lvlirrlli,čnej budovy s B.I Irrg. Zs,llt
Kóles * v hodnote I2I 213.15€ s DPH

stlrr lll r ctltit,i

stltr llt r cclr tt,i

stavllr r e <ltlc,i

stlrr lltr erltit,i

st;tyllt t ctltici

st;rr llir ctltit,i

stitt llt r-ctltlt,i

stlrt lli t ctlLtt,i

stiLt ilt t ctltici

stavllrlcr lttt,i
(),3 2()l2_ lt,2()l2

st;tt lrtlcrltlt i

( )tl - tlrl \;izt,r zIttlttt t,,

kt rt ttlt_lil t tt: tir llrjt,
J)t,;tt l rt Ilti

z;Lr;Lt lt,l tic

();l 2(tl l

().; 2()lli - ()7



()8 2()l ]- l() J1)l,]
R ektlnštrukci a strcclry,
v tt.tcstc kontamil

bLtiltlvv \lŠ Vtltlná 29 .t;rrilrrt,tlric,i l

()1) 2()li} _ ll 2()li]
Liprara okolia Šttrdcrrtskélto clonlova Ča.ika UJS
I(omiirno Doc, RNDr. Jiinos Ttittr, PhD. - r,. lrocirrotc
l9.{ 491,06€ bcz DPH

l () 2()l:} l1,2()li]

l () 
,2()l 

l - (Xi 2()I.;

()ii 2()l,; * ()7 2()l.;

(Xj 2()tl-tt2(,}l.;

()1i 2()l.j - l{) 2()l,;

().; 9()l i; - ()ii 2() l{j

Výrnena okien v ŠD a
zákazky 10 3l0,8-t € s

pdstar,,lre školv -lrodnota
DPH

st;tr llt r etlLlt,i

st;tl l.rt t et Itit,i

stavbyvetlťrci

stavbyvedťrci

stavb,wedťrci

stavbyveclťrci

stav,byl,e dťrci

stavbyvedúci

stavbyvedúci

stavbyvedúci

stavbyl,edúci

Stav,ebrré ú pravy pri estt) íov Všeobecnej netnoctti ce
v Kotnárne - miestnosť RTG, r,ýdajná miestnosť
RTG, č,akírcň č.l a ].

Spoločerrstvo vlasrríkov bytov - SVB - Rákoczijrcl
233 - hoclnota,zákazky l55,8l2,ój €

Ekodvor a kornpostárcň v obci lmel'- hodnota
zitkazky 560 l88,40 €

Rekonštrr.rkcia kasárenskej budol.y v Nor,cj pci,.nosti
r,, Kclmiirne - lrodnota zákat,ky l 851 l4.t,6 l € EU R

Zateplenie bytového dornu u].
v komárne - lrodnota zákazkv

Eotr,,osa 2786126,28
203935,88€sDPH

lti21;1[_()(;.2()l

()22()l,;-lL,2()l,;

()8 2()l.; - l2 2()l.j

()l 2()l(; - ()2 2()l(j

Spoločen.stvo vlastníkov byov - SVB - Rákocziho
2 j3 - hodnolra zákazky, l55 8l2,63 € s DPI-I

Euroexpress Pásztor , Modernizácia ťariem - sklad
zeienirry - hodnota zákaz,ky 708 283,82 € bcz DPH

Zateplenie bytovélro donu a strechy na ul. Gen.
Klapku 52-5ó v KN - hodrrotazákazky 219 377,8rl
bez DPH

Rekonštrukcia centrálneho pdjmrr a JIS chirurgickej
kliniky FNsP Nové Zánky - hodnota zákazky
l99 532,31 bez DPH

Rozširenie kapacít - N,tŠ Pribeta - hoclnota zákazky
43 i93,.l8 bez DPFI_(]? 2!16 _(m ]9.!!

stavbyvedúci



|* --T
l

2()l (j

Rektlrtštrukcia strccltv lt

Zš Vlatejl Bcla šanlórín
l212l2,ó_5 €s DPLI

r,ý,rlcna azbcstor cj kry,tint,
- hodrlota ziikazky

@
Ul próce
lčo, g E20 l

star byr. ctlLrci

stavbyveclúci

stav byr eclťrci

() l 2()líj - ()7 2()i(;

() j,()8.2() l( j -
()8.()1) 2()l(j

|vlodenrizácia firrienr - stavba Naša Zcrn s.r,o
l 2j5 ó87,15 bez DPH

Zníženie energet ickej nártlčnosti b uclo l.y šktl ly
s oš teclrrrická konránrcl, hoclnrlta zák-azkv

{
í5l,

)
,,t:'

{rno
1])

jl9l82,01 €sDPH
i

L



čmr-xÉ vygúsL\IE

l).,lttlltltllrísltttí Irrq,. I.irtlirl;rt \ltttlr. tttlllrlt,ttt, sllil:tlllilii tlsrllllt tt;L t,ílt<ltl činnosti
star,,bwedúcelto. týtnto čestne v,."lrlasujcll, že v,prípade úspešnosti vo verejncj sťrťaži na

ziikazke ,,ZníŽenic encrgctickej níročnosti buctor,1, NtŠ r Nlarcetol.e.j". budcrn k
disptlzicii po celý čas trr,,ania jej i ý,star,,il;l.

4933, , -
sst, ť Dpn SKb.c-. _.,

. Irrg. l.;rtlirl,Íj\trr,,,,
rlrlli,ltttť sl;r'rstrlril,i ())í)[);l ll.t \íl.t,ll "oJ

č i nnosti stavbyr,,ed úcelro

V K<ltttlilrte tlrilr l(),7.2() l7

q_
Ul prácc
Éol rt azo

.l



Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

súHRNr.rÝ ruÁVRH polsTN EJ zlvlLu\ry
(PP01)

lnformácre pre účely správy poistenia

Oprávn€ný zástupc! poistot/atelái

Ěoil'i'''uuiooo+ógT

Patrikzastupcu po sťovareta

ZísJ<atelské
ijslo 2 i

] Poznaílka 
] UW: Divincová

V}hlfuenie oPráwrenáro zásfuPo pŇtbratelá: V}hlasujem, žesom oveíil totožno§ ldiilta podlb doldadu totožnosti.

opráwrená osoba číslo 2:

oprávnený zástupca poisťovarel'a

i llliliillil illili i]lil1lll ilill liil illil llil lilil lllil llil ililA2CC22110.1 0

p,,,r",r,o iŠimOD

osoba číslo 'l:

\4eno Peter

Hť' ]ogor ozo605 PreUkaz
totož, č. EA699626 štátna

prísluš.: sKBl'kk"_!Lúčov a 571l5 Komárno

štátna
pdsluš,:

Pal
u632 ln



číslo návrhu

poisťovateí'

,:;:.: 

..i, _L 
lillllllilllillllllllrururu!ilillilllllllllllllil

Súhrnný návrh poistnei zmtuw'o 
(UU lU lE2

Podpisom tohto náwhu oboma zmtuvnYrnistraním,r. ,*,o n#n r,i* poistnou zmluvoul Nová poistná zmluva

E Zmena poistne_1 zmluvy
! Náhracla poistne1 r.'uu, 'O'o\al-ra62616 Do sl.d zmlUvd zanrka dňom, ktoni oíedchdo2a dňJ !zn,kU oo|stenIa, uvederenu v!.il:i:reryi'rahra.,

A|lianz @
5iovenská poisi'ovla

511093698

Allianz - 5]ovenská poisťovňTa. s.,
Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava 1, Slovenská republib,
Bankové spojenie: SKl 7 '1.100 

OOOO OOZO ZOOO 6702 BlC; TATRS|GX

lr,i-:._á 
r.9.b:| r.girtric,lo, oúdu Br.tolr* l,

t lddlel: Sa, Vložka číslo ] 96/8
ťo:00,151 70o
ť DpH: spo2o3 74862, Dč 202037 4862Poisoík

5ídIo

--.rúpený
opránenou
osobou č. 'l

Zastúpený
oprávnenou
osobou č.2

KorďPond,
adresa

0bchodné
meno; DARTON s.r.o.

Uirca a
DOpl5ne a Ul.Práce 4933

zapi5€ná: 
1X

l Obchodnom,e9i5tíi 
5R

,Z,unostensko- J 
-lr-

'lg]5trl 5R ] J/ ine

Sro24974lN

Poistený
(vyplňte, ak
sa líši od
poistnílo)

Obchodne

st,

r-=-._--- --
Vlhlásenie a) Beriem na vedo ml. pou,nuor, b.rodk|ud* J-ffi -b*,",r* rš.,h/ *"ň.r, u.j---Poistnílo p; Vyhlasllm,zesombol preduzavretímooistnei 7mlli,^rňh^,^i,_^^i,.r,:^^. . mtcnávrhuPo;rrn.] ,rluulupiidáoi, -Poistnil@ o; !yn dsLiťm, i, ,,- 

"r "- -,*;ffi;il;:il:ff#ii"iY:'"T:JJlT:l,Til:;.'Jftlůlliffi;:;liJ,j-;;"_.,*.n ,.,uil ,o,,on,n._u. ťl";,ll,ij')3 ]ij:"^ .":1'l".]:lr ]"čd5r 
Pu(vídzulťm, že s.rr pris,u;r,e do<u,ienry oroune ob,]i:ar,

;] ;íiHi:l'i:,!:ii:,|..,iiT,,'4fi;]T'' 
*:;T;J",.,il,r;.'J§i#í*ln:..1zm'uvy 

lJvedená nfomácia.lekdispozíciajnawww,allanzsp;k/pp 
kpp

' :::'il;,'-:i:?:,lilli;]:1;Hij:l:r::*Íh,fuxď:mlťťj*r;:l;il;*.;j:il[;;:!:*1eakoalda|še joalepožadovdnépo,slovdte|or

" 6,nťť;:n:qr;x*l1#T";ffi§;il$"t..;!ffi;lf,lj:ť,..x{ť,#í;ťili{$ffiTlnnilJť:;ťťi'f,,,,ff;#J",.ffi*".'lD PClstnú lmlUVU u'uu'e'u'uo ulastÁo' '..., 
-ri 

E'rr'o 
,at< 

_":' rulE, v tom pre.J.l. ,oiruo, p"isrne' zmluvy tlačivo: ireukázanle rozsahu starosrlir'o'tl,

:i#"Ť$i!:i.:j:Ťiii:3i:['ť,iHTl.',fl:i;kť:ll*':"::ý;*íi:;*l*llffi[JJ:",:iT:li::;iil:;:,,,_;;.,,,rovnaxeho zaobtt;ozan,a n n,ysie

ooor(lteí\le;eboff-JktvIvdeboí j,;k";;",;;;;p,;;;.;á".-';;;;;.;il:;;1:::l:,ff.Tililií1,!]#::,i:Tíilťm.nili#ť}i+ťijj11;

lioverlskel repubirry "lL] Pr i'u)l ř| ťxlJ'r!'t |L!,šI l ťCc JD'lccnej i6n|.,É vvplúVc]ú(e, žo vlecDeane zala:ného práuneiro precjprsu

r illjlil 1lil llllllillilllIlilll llll lllil lllil llll lllí iil ilil
A2CC221'l 02l VerziaAlúC: 20l7,06.21.1528D25(1407.20l7.10:0a) T|.Č.2211 /Al\lCi1.20.15

Ll5l o:

l|]ň;

Vedenom
k}., (l5lo



l llilll llill llill lill 
ruilffiil!illl lllil lill llll llll

Poistenie majetku

Poistenie strojov - technické riziká

Poisten ie prerušenia prevádzky.

Poistenie náldadu,..,...,,,.,.,

Poistenie vozidiel autosalónov... , .,.,

Poistenie hospodárskych ayierat.,,..

strana 2/2
Rekapituíácia Dn;-rpoislného ::''0r||OI D,.,l"potsten,a

[]
t]
[]
m
[]E

L_ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové poistné:

Použitá obchodná rt'uuu, |--J5l

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Poistné po zlave

0,00

0,00 j

0,00

0,00

0,00

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

l 01 Poistenieplodín,,.,,,,,,,, 
,

l 
,l 

i Poistenie všeobecrrej zodpovednostiza škodu.......,.,....,.........

j 0] eoirtunie zodpovednosti za environmentálnu škodu.....,...,..

[l roirt.nie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu,.......

i 0] Poistenie zodpovednosti za škodu - lekári., . ...

] 0 Poistenie zodpovednosť za škodu - ekon,, právne profesie

, 0 Poistenie zodpovednosť za škodu - íT... . ,.,

l-Jl roirt"nie bytových domov,....,,.

[-d Stuuubné poistenie,,.....,,.,,,,..,,.,

15 356,40 6 9,10,3B
EUR

tUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,00

0,00

l 
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

o/

EUR

yýpočet

poistného

Vzntk
a ánik
poistenia

f zmena
poistenia

Be-

Ě

.Jednorazové
poistné

Údaje Pre platbu
poistného

1V ottpad- lleprlJ:nlvéna šk)doveho prieDehL] v pledchddzdJúcomp06ťqa-__abdab, bonls na ndsleduJuce po,rtn'e ooooo,e''ia'i,t,áv plne1 vyške)

Vznrk poistenra l Zmena poistenia od

X Porsteniele dlhoc]obé na dobu neurčitú

_., Polstenie je na dobu určitú do:

6 ,10^38]

z + Bonus:|-io]%=E
Minimálne poistné: ,l

15,07,2017

EUR

00:00 hodín

(Poistné abdobieje l rok.)

rý r o č ný d e ň @ e a a 6 p 5, a g 1 E3 E i!,i: ů !:,? ! i li x ! ;!;, j,,xi,?"o,1i, : ;:, r,

vo tn/ške:

vo uýške:

8ankové spqenie:SK'l7 l l00 0000 0026 2600 6702 BlC: TAruKBXpre platbu prvého poísmého uvádzajte ako 
"a'iauiiny 

synooi a-střtohto nrv*u na polstenie (wedené vy§e). pre plaóu následného poismého Múajte ako variabrlný rmbol ěsloPOIStne, zmlUrY' koré Vám bude oznámené na tla6ve ibiou, a']'e Poáie;e *lamc prvym dno. poihniÁo Jaou. a jednonzovi poisuré dňorn vinlru poistenia. V odoade
dojednania piatenia beŽného ooistncho vo Íormeiď"Ó7ffi;r^hišril"e,řh;piít;i;;'dl;'d;i#ň.,. 

sptaine v aer,a,,itu pr*i"ir.,iaaa c.r§a Tlátka.poi§tného ie
sPlamá v deň honý sa wojim óselnf 

1,značením 
,.i,.a,i1l, , ,YÚ"ý, lio,n ioist*,,a, . ib arr.lr*r,ÍĚ*.iiť:T9!:,Ňr;i;fiffi; ř -tarrostr predc*dzajúcej splád<y

polsheho.VPrípadedojednaniaplateniajednonzovéhopóistnálouJro'..injuauir'i"iiirji.i''oipř'iy§lurevoqeonanyrht.,fu..

, Poboótt lumr tO ]

l*u
i nt caúftlrfrra§9o.0gFazaúl l

Patrik Téglás

] lllllil lill]illil]llllllillllil]ilil l1ll lllillllllllilliil llil

Poistné obdobie: f,
__._ ročná splátka

bežný rok .*._ kalendárny rok

1, splótka: dátum splatnostl:
2, splátka: dátum splatnosti:
3. splátka: dátum splatnosti:

splátka splátka v
naraz * splátkach

polročné splátky J šwrtročné splátky Lehotné poistné
EUR

EUR
EUR
EURX aankou;m prevodom * V hotovosti - doklad č.: 333

V,eSťo U?Jv.eid po st|eJ zm llry/lnery Dolsťne] lmlUVy_--@
9,*.r*,-,," pu1,1nť] lTlJVy/2-eny polsl.el 1TIUvy]_,t*r_e

poijrník
oprávnená osoba č, l

peter Šimon

potstník
oprávnená osoba č 2

krtstina Divincová
meno a plezvlsko osoby zodoovedrel za uplsovdr e

Alltanz - 5lovenská po sťovňa, a s

porstné pred zIavou

0,00

0

0

0,00l

^2cC22,1 1032

0,00

l 81 3,97

0,00



Príloha NPZ - Z č, I l návrhu poistnej zmluvy č

j=-::911:::"istenia zodpovednosti za škodu spósobenú vadným uýrobkom
Druh poistenej činnosti:

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

1 strana 1 /1 Allianz @
5iovenská poísibvňa

Poistená

ónnost

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

]

i

] Pri dolednávaní činnosť:
správa nehnutelhostí, prenáiom nehnutelhostí, viastníctvo nehnutelhostí s výnimkou vlaso',ícfua bytového dospravd Dytového domu - uvedte Presnl oareru byr*li,o;;; ;;'#;ňr"v a nebytolíth orjer,o.u 

" 
r,*^.lnl )lT*e presnú adresu nehnutelhosti a počď m2

L___

spráVd Dytového do-u,-uuedt. p,J,;;,*],b,iů1ffii'"H;"j;'"!:;ťi#:'Tj;i#Ti.H,H.Ji!i1"#;:H

,_,('ypIuu:glr!!-_-
1 Ročný obmr ItUR], _-_
J Poistná suma IEUR]:

6 700 000,00

? !q0 000,00 l Spoluúčasť [EUR]:
tJzemná platnosť: §ft

Mýpočet poisurého:

Pred.,ret poIsterla . Záldadné poistenie

Zlávy l
P.lrážIry Zlbvy zo zák]adneho poistneho spolu

Poístné [EUR]

Pripoistenia:

300,00

Poistné

za pílohu

Poistné
podmienky

Vzni(
z11end
poistenia

cclkwé poistné za pňlohu - prevádzk* roap*ffi
, t g :-JU,,atU|

fiffi:ffi:;:.;f.;"T,:H::::i::::::::::::1,"1a noa_ir<alw m í7ickým osobami, účinné od 1],3,2007 (dalej |en 
,,vpp-z,), 

zmluvné dojednan aPre Polstenle lodPovednostr za ikodLl iPÓsobenÚ právniclq,mr a podnikalúcimr íyzich/mi osobami, účinné 0d ] ,1,2C] 5 (dilej len ,,ZD_Z,,),
DoJožky:,.

l2íl]k/zmella polsten a
na te]to prl]ohe od 15.07,2017

00:00 hod

Dalutl uzavretta poistenld/zmeny poljlenla nd le]tc prilohe

L_!!14]_?____]

i illiili llll llllli iiil ]ill ]il]l illil lllil lllil lllil lilil ffi ril
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Ttrbtr TEcHNlcKÝ A sKúšoBNÝ úsrnv stAvegruÝ, n. o.
BUlLDlNG TEsTlNG AND REsEARCH lNsTlTUTE, slovak Republic
studená 3, 821 04 Bratjslava

lnšpekčný orgán typu A

LlcENclA
na zhotovova n ie von kajŠ Ích tepel noizolač ných ko nta ktných systém ov

Číslo: 17t21$lLlÉ

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držitel'a:

DARTON, s. r. o., Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno

vykonávat'stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
v zmYsle § 43g zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriaóku (štavebný
zákon) v znení zákona Č. 237|ZOOO Z. z, a v znení neskorších predpisov a technick'e1 nor*y
STN 73 2901:2015 a STN 73 2901:2O15lO1.2015. Neoddelitel'nou sŮčast'ou tejto licenóie sú a1
PodmienkY Platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov tepelnoizoláčnéno systému
v prílohe licencie,
Licencia sa udelila na práce s aplikáciou tepelnoizolačného kontaktného systému _ ETlCS:
Druh a obchodný názov Baumit open
použitého tepelnoizolačného Baumit ProSystem
kontaktného systému - Baumit StarSystem EPS
ETICS: Baumit StarSystem MW
Číslo technickej špecifikácie ETA-O9/0256, ETA-12lOO23
a adresa výrobcu: ETA-15/046O, ETA-15t0431

Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg,
Rakúsko

Počet zaškolených
pracovn íkov zhotovitel'a : vlastných: 9 zmluvne zabezpečených : 0
Licencia sa udelila na zabudovanie tepelnoizolačného kontaktného systému - ET|CS do stavby, na
ktorom výrobca ET|CS preukázal vhodnost' na zamýšl'ané použitie v stavbe a zhodu s uvedenými
technickými špecifikáciami podl'a platných právnych a technických predpisov.
VYdaním tejto licencie sa potvrdzuje, Že jej džitel' má vytvorené technické, kvalifikačné a organizaóné
PredPoklady na dodŽanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác podl'a § +Jg zákona
Č. 5011976 Zb. o Územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona ó. 237l20Oó Z. ž. v znení
neskorŠÍch predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2O15 a STN 73 2901:2o15lo1:2015.
Licencia Sa udelila na základe správy zinŠpekcie č. LlEl17lO153l17 zo dňa 26.05,2017
vypracovanej TSÚS - akreditovaným inšpěkčným orgánom typu A.
V Priebehu Platnosti licencie je drŽitel' povinný dodržiavat' podmienky, ktoré sú neoddelitel,nou
súčast'ou tejto licencie.

Táto licencia nahradzuje licenciu č. 14l218lLlE zo dňa 01 , 07. 2O14.

Platnost' licencie je do:

Licencia na ET|CS sa
vydala prvýkrát:

V Bratislave dňa 31. 05, 2017

31.05.2020

15.06.2010

( ! "-n
lng. Daša Kozáková

vedúca inšpekčného orgánu



ffitl DOOi
DOOn5 FOR L|FE

GERI door s r.o., Mederčská 59l1I,945 01 Komárno
lČo: :s 960 515; Ič-opt-t: SK2O22075253;

mob. 0907 t48409; mail: alu@geridoor.sk;

Geridoor s.r.o., so sídlom Mederčská 5glLL,945 01 Komárno, lčo: gsgsosrs

týmto vydáva spoločnosti

DARTON s.r.o., so sídlom Ul. Práce 4gg3,945 01 Komárno, tčo: ++gzossr

Potvrdenie, Že jeho zamestnanci boli odborne zaškolení na montáž hliníkovrých a plastových
výpl n í otvorov vráta ne všetkých príst ušenstiev.

CERTI FIKÁT

zoznam účastníkov:

t. Jozef Cseh

2. Štefan Holub

3. Tibor Hrabovský

4. Marián Vontszemu
5, Peter Kovalik Kapusňák
6, Csaba Czirók
7. Kristián Marosi
8. lvan Ferency

9. Ján Sztancsek

10. Dezider Rumi
11. Tibor Tárnok

lng. Tomáš Pintér
konatel' Geridoor s.r,o.

V Komárne, dňa 3. 7. 2OL7


