Zmluvy o dielo na stavebné prace
uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi

L.

Zmluvné strany
Zhotovitel’:

Obchodné meno spolo¢nosti: KOM-PLAST s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: MurgaSova 1585/21, 945 01 Komarno

ICO: 47 063 530

IC DPH: SK2023725077

Bankové spojenie: UniCredit Bank . a.s.

IBAN: SKS55 1111 0000 0012 0378 6001
Zastapeny: Peter Edes

E-mail: komplastsro@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Nitra . odd. Sr.o, vl. & 33859/N

/d’alej len ,,zhotovitel™*/
a
Objednavatel”:

Nazov Obec Marcelova

Sidlo Nam. slobody 1199, 946 32 Marcelova
Zastupeny Ervinom Vargom, starostom obce

1CO 00 306 550

DIC : 2021046687

Bankové spojenie VUB a.s., pobo¢ka Komarno

IBAN SK83 0200 0000 0000 22729142

Tel. : +421 (0)35/ 7798 301

E-mail : starosta(@marcelova.sk

(d’alej ako ,,objednavatel™)



I1.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok verejného obstaravania

realizovaného postupom podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a

doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov na predmet zékazky ,, Vymena

okien a vchodovych dveri v budove Domu smitku v Marcelovej

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sataznti ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sut'aznych ponuk predlozenych v ramei predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vélu dohodnuat
podmienky a sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej verejnej sutaze.

1.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,Vymena okien a vchodovych dveri v budove Domu
smutku v Marcelovej *

v stlade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré s neoddelitel'nou stcast’'ou tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve a v
rozsahu podl'a projektovej dokumentécie.

3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v silade s predloZenou
projektovou dokumentéciou a podl'a pokynov objednavatel'a. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’
vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a v¢as. Sucastou diela je dodavka a montaz vsetkych
veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej
Specifikacii diela (sucastou tejto Specifikdcie je rozpodet a presna $pecifikacia diela).

3.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne
sposobila osoba so skusenostami v stavebnictve nema ziadne otazky &i pripomienky. Taktiez
skontroloval predloZzené podklady atieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktora by mal
objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.

3.4 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, 7¢ ma §tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato¢ny ¢asovy priestor a so vetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.
3.5 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany tcel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednavatel
st vyhradzuje pravo upravit’ predmet diela na taky pocet stavebnych objektov. na aky bude mat
zabezpecené finan¢né prostriedky.

3.6 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukonéené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.

3.7 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nemd ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou objednavatelom, ako aj v stlade so
vSeobecnymi zaviznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a



rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouzitelné na dojednany ucel
a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

IVv.

Miesto, ¢as a spésob plnenia
4.1 Predmetom zmluvy je dielo v Obci Marcelova, budova Domu smutku v Marcelovej, na
pozemku k. 0. Marcelova, parc. ¢. 433 a 532/1 v okrese Komarno
4.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat' stavebné prace za celych kalendarnych dni po
oficialnom (protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatelom, najneskdr vsak do
30.09.2021 v lehotach podl'a harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s harmonogramom préc sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy a opraviiuje objednavatel'a na okamzité odstipenie od tejto zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti. ktora brani alebo stazuje uskuto&nenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukonc¢enia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objedndvatelom a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré buda potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
Casu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skor§om ponuknutom termine.
4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit prace na diele v pripade zdsahu vy3$ej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vdle zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZzenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu. pokial nemdze predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat” alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tato prekazku
v Case vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vys$Sej moci sa povazuje najmé vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu,
zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat’ v kvalite zodpovedajucej
poZiadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt’ pisomne
odsuhlasené objednavatelom.
4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednavatela. V pripade, ak
objednavatel' s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi atrvd na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli. ze zhotovitel' nezodpovedad objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli



v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade pisomného
stanoviska objednavatela podl'a predchadzajtcej vety.
4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
automaticky ( t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuju:
a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy.
b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat' dielo z dovodu na strane
objednavatela, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objednavatel'om pisomny protokol,
¢) odobu, pocas ktorej zhotovitel' nemdze vykonavat' dielo z dévodu vykondavania alebo
nevykonavania préc tretich 0sob zabezpecenych alebo poverenych objednavatel'om v suvislosti
so staveniskom, o tejto skutocnosti musi byt’ spisany s objednavatel'om pisomny protokol.
V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennt, ktord je platna a zavézna
pocas celej doby vystavby az do Gplného a riadneho ukoncenia diela.
5.1.1 celkovéd zmluvna cena bez DPH 7 318.32 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 1 463,66 cur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 8 781,98 eur
(slovom osemtisicsedemstoosemdesiatjeden eur devit'desiatosem eurocentov )
5.2 Ak uchadzac¢ nie je platcom DPH, na skuto¢nost’, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,.Nie som platcom DPH*.
5.3 Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, a to za Ziadnych okolnosti. ZniZenie zmluvnej
ceny diela je mozné v pripadoch, ktoré vyplyvaja zo zékona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o
dielo.
5.4 Cena diela je stanovena najmé na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla ocenen¢ho vykazu vymer . Zmluvné jednotkové ceny dodavanych
tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahriiaju vietky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celu dobu plnenia.
5.5 Objednavatel' ma pravo zmenit’, zuzit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri u¢tovani tychto
prac a dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podl'a Prilohy &. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zaklade cenovej kalkulacie, ktori je zhotovitel povinny predlozit
objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.
5.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vietky priame a nepriame ndklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézif zhotovitel'a, ako aj ndkladov na stvisiace plnenia vratane dodavatel'skej
dokumentdcie, revizii, skusok, atestov a certifikdtov a d’alsich obdobnych nakladov a rézii,
ktor¢ su potrebné na kompletni realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.



VI
Platobné podmienky
6.1 Faktura kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel prevezme dielo od zhotovitel'a.
6.2 Objednavatel' je povinny zaplatit zhotovitel'ovi kone¢nt cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom
odovzdani diela predlozit” objednavatel'ovi certifikaty pouzitych materialov.
6.3 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla. dovoznej prirazky.
6.4 Cena za dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cendach.
6.5 Po protokoldrnom odovzdani aprevzati predmetu zmluvy. na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych objednavatel'om, na zhotovitelom vystavenu faktaru, ktorej splatnost’
je do 30 dni odo dia jej doruc¢enia objednavatel'ovi.
6.6 Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zékona ¢. 222/2004 7. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednévatel’ je opravneny namietat’ vecna a formalnu
spravnost’ a uplnost™ faktury ¢ijej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynut od doruc¢enia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktary
do sidla objednavatela.
6.7 Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.
6.8 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktiry
objednavatel'ovi.
VI
Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit” dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje
vetky Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt” vyhotovené v kvalite
pozadovanej Objednévatel’om; tj. vsulade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poziadavkami na tovar amusia byt vsulade spodmienkami realiza¢nej
projektovej dokumentécie a vykazom vymer, nevynimajtic pokyny objednavatel’a.
7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skusok, osved¢ujicich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel je povinny zabezpec€it’ uskuto¢nenie
tychto skuSok pred odovzdanim diela za u¢asti objednavatela.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, vdizke 60 ( 3estdesiat ) mesiacov odo diia podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitnu zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaru¢na
doba v diZke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.
7.4 V pripade zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zaru¢na doba plynut odo dna zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit
dielo.



7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti diela, za¢ina plynut’ zaru¢na lehota za
ucelend, samostatne funként ¢ast’ diela, na ktorej sa vyskytna vady a nedorobky, az nasledujuci
den po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku su zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
7.6 Pocas zaru¢nej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit’ vsetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaru¢nej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v salade s
pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zarucnej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel povinny oznamit’ tuto skutocnost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.
7.8 Pred uplynutim zarucnej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaruénej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukon¢eni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom zhotovitel je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skuto¢nost’ protokolarne
zachytena. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
mé objedndvatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.
VIII.

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat' zhotovitel'ovi a zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy den omeskania objednavatel’a
sa tato lehota prediZi o jeden def.
8.3 Zhotovitel' md pravo vykonavat' vsetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri re$pektovani Gcelu tejto zmluvy. pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizacie vystavby, koordinacie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat’ objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informdcie a pozadovand su¢innost’.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpeCenia ich docasnych pripojov ameracov. V tejto suvislosti nepozaduje od
objednavatel'a Ziadnu su¢innost’ &¢i zdzemie.
8.7 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pote zamestnancov, poéte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest' stavebny dennik konéi
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8 Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.



8.9 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.

8.10  Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
dent, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit” d'alsi postup prac. Vetky strany stavebného dennika musia byt o&islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduiceho
moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentacie alebo prisludné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12  Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat’. ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’al§im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit' objednavatelovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel' pokraCovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, moze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

8.14  Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objedndvatel’ nedostavi v stanovenom termine. je zhotovitel' opravneny vykonat® skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuaskach.

8.15  Visetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela a moZe k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
sthlasu objednavatel'a. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedtcim
a stavebnym dozorom objednavatel’a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpeCnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhladky a zakony tykajice sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac moze byt’ vykonavana za plnej prevadzky
objednadvatela azavdzuje sa zabezpeCit aoznalit' stavbu tak, aby nedo$lo k trazu
zamestnancov objednavatel’a a/alebo tretich osob.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto



udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.
8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.
8.19 Zhotovitel je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zaru¢ena poZadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.
8.20 Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.
8.21  Zhotovitel je povinny zucastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvoldvat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.
8.22 Zhotovitel' po¢as uskuto¢iovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdovodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad'ovatel'skej pdsobnosti.
Do6vod, rozsah a predpokladanu alebo skuto¢nu dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel povinny prerokovat’ s objedndvatel'om vopred.
8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akikol'vek osobu. ktord je tam so
suhlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito su
povinni takato vykazanu osobu bezodkladne nahradit” inou tak, aby v désledku vykazania
nedoslo k naruSeniu plynulosti préc.
IX.

Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ sposob uskuto¢nenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatela.
9.2 Zodpovedna osoba objednavatel'a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu préc
pozadovat , aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatel'a
pocas trvania zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitel'om je povinny zhotovitel' najneskor
v den, ktory predchadza diu , vktorom md zmena subdoddvatela nastat’ ozndmit
objednavatelovi zmenu subdodavatela.

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykondvania diela uzavretu poistnti zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost za $kodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené
prevadzkovou ¢innostou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podl'a tejto
zmluvy vykonava pre objednavatela.

10.2 Bezpecnost' a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zaviazuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpe¢nostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku objednavatel'a, minimalizovat negativne vplyvy



stavebnej Cinnosti na okolie najmd hlu¢nost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spalovacich
motorov.

10.3 Zhotovitel' upozorni objednavatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest” pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatel’a alebo d'alsich
0s0b. ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na acely tejto zdkazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitelom pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zdkazky.

10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie.
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost voéi
subdodavatel'om zhotovitel'a.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel
vyuzivat’ na stavbe arovnako tak menny =zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavidzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych

sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel’ v omeskani s ukonéenim diela, je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy den
omeskania, narok na pokutu v rovnakej vyske vznika objednavatelovi aj v pripade
nedodrzania zavdznych terminov harmonogramu prac,

11.1.2 omeS$kanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykonavania prac na
diele vo vyske 200.- Eur za kazdy aj za¢aty den omeskania,

11.1.3 omesSkanie s odstrdnenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie
vady vo vyske 500.- Eur za kazdy aj zacaty den omeskania,

11.1.4 pri poruseni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitelovi vznika
objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500.- € denne za kazdé jednotlivé
porusenie.

11.2 Zhotovitel ma pravo pozadovat’ od objedndvatela Urok z omesSkania v pripade, ak

objednavatel’ nezaplati niektori zo splatok ceny za dielo podla splatkového kalendara

tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo diia
dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vyske podla vsSeobecne zavédznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu $kody, ktorda mu

vznikla v ddsledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to bez

ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného

odkladu porusenu povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmé

vykonat” dielo v¢as.



11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke objednavatel'a. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchddzajiceho pisomného suhlasu objednavatela postupit’ na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel sa zavdzuje od$kodnit” objednavatela v pripade, ak porusenim povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich 0sdb voci
objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

XII.

Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatel'a az do dia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel za $kody na diele.
12.2 Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel'! nesie zodpovednost’ za S$kodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatelovi.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatela, zostavajui jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavizku podl'a tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vratit’ objednavatelovi.
12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpeéenstvo
vzniku $kody na flom na objednavatela.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost ulozena zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zdklade sa povazuje za podstatnu, ¢o zhotovitel berie na vedomie a nema
vo¢i tomu Ziadne vyhrady.

XII.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel prevezme dielo dokoncené v silade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak objednavatel odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnt sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslant objedndvatelovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat alebo Ze protokol
0 odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna ¢ast
povazovana za odovzdant v stlade s touto zmluvou a zhotovitel je zaroveii opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.
13.3 Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze budu zhotovené podl'a zaviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k ur¢enému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekdzku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dévod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaze ich odstranit
v primeranej lehote.



13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie defl podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu ajej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosiCoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdilov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat
do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstupenie od zmluvy

14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel bezddvodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
c) zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dévodov
na strane objednévatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vys$sej moci,
¢) objednavatel’ zisti. ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespiiia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuji uneho dovody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu
k tej ¢asti predmetu zdkazky, ktori ma subdodévatel plnit’,
f) zhotovitel je v likvidacii, voc¢i zhotovitel'ovi bolo zac¢até konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,
g) ak zhotovitel zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3 tejto
zmluvy, '
h) porusi akukol'vek povinnost podla tejto zmluvy, ktord sa povazuje za podstatna.
14.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda G¢innost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstupenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.
14.3 Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:
a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za G¢elom zabranenia $kody hroziacej objednavatelovi v
suvislosti s ukoncenim realizacie diela zhotovitel'om,
b) odovzdat’ objednavatelovi vsetky doklady suvisiace s dokoncenou &ast'ou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
¢) vypratat, opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia,
d) pisomne informovat’ objednavatel'a o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie
diela.

XV.



Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ podl'a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doru¢eny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovi prepravu
, ak bol odoslany postou alebo,
15.1.3 v den faxového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny der, a v ostatnych pripadoch v pracovny deil nasledujuci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany faxom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, Ze doslo k doruceniu
alebo ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporu¢ena zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana
a Ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy moze predlozit’ potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.
15.3 Ak sa pisomnost” doru¢ena faxom tyka odstupenia od zmluvy alebo okolnosti podstatne;
pre plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie voéi adresatovi u¢inné len v pripade, ak je pisomnost’
dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od
dorucenia faxom. |

XVIL

Ziveredné ustanovenia
16.1 Tato zmluva nadobuida platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost’
nasledujuci den po jej zverejneni na stranke obce.
16.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.
16.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoéiiovat’ vylu¢ne formou pisomnych a o&islovanych
dodatkov podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
16.4 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvného
vztahu, st povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informacii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z pristusnych pravnych predpisov
a informécii ozndmenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnend pouZit, alebo poskytnut’ informacie o predmete diela, alebo jeho ¢asti inym
osobam bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.
16.5 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zékona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.
16.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne upravené touto zmluvou,
a vetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prisluinych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.



16.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia veobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavdzuju riedit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.

16.8 'V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym, nema to vplyv na platnost” zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavdzuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitel'né a vyjadruji slobodnu
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

16.10 Neoddelitel'nou suc¢ast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a PoloZkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 2 Harmonogram préac




