Zmluvy o dielo

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi

1.1. Objednavatel :
Nazov:

ICO:;

DIC:

Sidlo:

Zastupenie:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej ako ,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno:
Adresa sidla:
Statutarny organ:

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:

ICO:

IC DPH:

Bankove spojenie:
IBAN: .
Telefon;

E-mail:

Udaj o zapise:

/dalej len , zhotovitel/

el

ZMLUVNE STRANY

Obec Marcelova

00 306 550
2021046687
Namestie slobody 1199, 946 32 Marcelova

Ervin Varga — starosta obce
V8eobecna Uverova banka a. s.

SK83 0200 0000 0000 2272 29142

RENOVIA s.r.o.

Lieskovska cesta 488, 962 21 Lieskovec
Jaroslav Krna¢, konatel spolocnosti
Jaroslav Krnac¢

31627 684

SK2020476667

Tatra banka a. s.

SK98 1100 0000 0026 2106 2027

! ;
Obchodny register, OS Banska Bystrica, oddiel: Sro
Vlozka 2660/S

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva“) je vysledok verejného

w

obstaravania v zmysle zakona C.

343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene dopineni

niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®) na
predmet obstaravania ,,Rekonstrukcia pozemnych komunikacii - Cintorinska ulica®.

CL 1l

PREDMET ZMLUVY

21.  Predmetom Zmluvy o dielo je rekonstrukcia pozemnych komunikacii v obci Marcelova,
Cintorinska ulica. (dalej aj ako dielo).

2.2. Dielo sa bude realizovat vsulade scenovou ponukou (naceneny vykaz vymer)
predlozenou zhotovitelom, ktoré uréuju charakteristiku diela (Priloha ¢. 1 tejto zmluvy o
dielo) a Vyzvou objednavatela na predkladanie cenovej ponuky na predmet zmluvy.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7,
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3.2.

3.3.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju vélu dohodnut podmienky a
sposob realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 2.1 tohto &lanku
zmluvy v sulade s predlozenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloziek a
podla pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vykonané dielo (jednotlive
ucelené etapy) objednavatelovi riadne a véas. Sucastou diela je dodavka a montaz
vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré sl uvedené v
podrobnej $pecifikacii diela (suc¢astou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia
diela); za spravnost a Uplnost podrobnej Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel. Stuéastou
diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek,
doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatelské manualy,
ako aj akekolvek dalSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho
predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom
jazyku. Zhotovitel vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so
vietkymi relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako
odborne sposobila osoba so skusenostami v prislusnom odbore nema Ziadne otazky Ci
pripomienky. Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju ziadnu vadu, na
ktori by mal objednavatela upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu
samotného diela. Dalej zhotovitel vyhlasuje, ze na $tadium podkladov a pripravu realizacie
diela mal dostatocny Casovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa
podrobne oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo poZzadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost’,

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sllade s touto zmluvou prevziat a zaplatit' zan
dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

L.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v &l. Il. tejto zmluvy, nesmie
mat ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce
rychlejSie opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuja uz v priebehu realizacie
nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit
bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujtci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych
prac od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

atesty vyrobkov, certifikaty,

doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,
doklady o odstraneni vad a nedorobkov

zapisom o odovzdani a prevzati diela.

]

Zhotovitel ruci za skutoénost, Ze zabudované materialy a dodavky diela su prvej akosti
a vyhovuja platnym normam a predpisom.
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¢l Iv
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavéazna
pocas celej doby zhotovenia diela az do Uplného a riadneho ukonéenia diela.

Cena diela celkom:

zmluvna cena bez DPH 75.920,08 EUR
sadzba 23 % DPH 17.461,62 EUR
zmluvna cena vratane DPH 93.381,69 EUR

(slovom devéatdesiattritisictristoosemdesiatjeden eur a 69 centov)

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zadatim prac ako aj v priebehu realizacie diela
upravit rozsah vykonanych prac uvedenych v jednotlivych ucelenych etapach uvedenych
v prilohe €. 1 — vykaz vymer v zavislosti od technickych podmienok a skutoéného stavu
inzinierskej stavby uvedenej v bode 2.1. €l Il. tejto zmluvy, len do vysky ceny diela
uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ktora sa povazuje za cenu maximalnu.

Zhotovitel berie na vedomie asucasne suhlasi v plnom rozsahu abez vyhrad, Ze
v pripade, ak dojde kzmene vrozsahu vykonanych prac podla bodu 4.2 tohto Clanku
zmluvy, cena vo vykaze vymer bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu
vykonanych prac a objednavatel bude povinny zaplatit cenu diela po vykonanej uprave.

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane
dodavatelskej dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a dalsich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a
na vykonanie diela.

Ak zhotovitel' neocenil niektort polozku, alebo zmenil jej mnozstvo oproti cenovej ponuke,
ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek
ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na Uhradu v pripade, Ze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnoZstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela..

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplathovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvysSenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani
tychto prac a dodavok uplatnuju jednotkove zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 1 tejto
zmluvy. Ak pojde o také prace a dodavky, ktoré nie sl v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich
cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktorl je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie. "

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnute v cene diela.
CLv
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha. Zhotovitel berie na vedomie, ze
prace sa budu vykonavat etapovite podla finanénych moznosti Objednavatela.

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac adodavok, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa
k tomu vyjadri do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady,
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bude vrateny zhotovitel'ovi na prepracovanie. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit ib\~
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela
alebo ucelenej etapy, vo fakturacii so splatnostou 60 dni od doruéenia faktury v pripade, ze
faktura nema vecné aformalne nedostatky. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat
prislu§né nalezitosti, objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat diiom
nasledujicim po dni doruéenia opravenej faktury objednavatelovi.

Koneénu faktdru vystavi zhotovitel po pisomnom odovzdani a prevzati diela a po
odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani diela na zaklade sUpisu
skutocne vykonanych a objednavatelom odsuhlasenych prac a dodavok.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny jednotlivych ucelenych etap do doby
odstranenia vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania konkrétnej
ucelenej etapy diela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo Uctovat vo fakture vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa na lehote splatnosti uvedenej v bode 5.3 zmluvy vyslovne dohodli
a vyhlasuju, ze jej dojednanie nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajucim zo zavazkového vztahu pre predavajliceho a takéto dojednanie odévodnuje
povaha predmetu plnenia ako aj sposob financovania predmetu zmluvy (§ 340b ObZ).

_ CLwv
CAS PLNENIA
Termin realizacie diela:

Zahajenie stavby : do 5 kalendarnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska
Ukoncenie stavby : do 30. juna 2025

Dodrziavanie terminu podla bodu 6.1. je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve, v$ak v zavislosti od pocasia a vhodnych
aplikacnych parametrov (teplota, dazd, vihkost' a pod.).

Zhotovitei']e povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom &oho je predizenie
¢asu plnenia podla bodu 6.1.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonCeny protokolarnym prevzatim diela
(ucelenej etapy) medzi objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri
odovzdavani diela objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat
ulozenie stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne medziskladku
odbornej organizacie pre pouzitie na recyklaciu, certifikaty pouzitych materialov na diele
ainé doklady potrebné kriadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad
absentovat, dielo sa az do ¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel pripravi dielo (ucelenti etapu diela) na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat' aj v skor§om pontknutom termine.

Zhotovitel' je opravneny preru$it prace na diele v pripade zasahu vy$$ej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od voéle zmluvnej strany povinnej plnit a brani jej
v splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo
opatrenim spravneho organu, pokial neméze predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana
mobhla tato prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tuto
prekazku v ¢ase vzniku zavéazku predpokladat. Za zasah vy$$ej moci sa povazuje najma
vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny $trajk, uskutoénenie
archeologického prieskumu, zagatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin
alebo Zivocichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.
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7.3.

7.3.1

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat v kvalite zodpovedajlice;
pozZiadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt
pisomne odsuhlasené objednavatelom.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel s preru$enim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel je povinny okamzite pokracovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v doésledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatela podla predchadzajlcej vety.

Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky ( t.).
bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitelom podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na
strane objednavatela, o tejto skutocnosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny
protokol,

c) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemoéze vykonavat dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykonavania prac fretich oséb zabezpelenych alebo poverenych objednavatelom
v slivislosti so staveniskom, o tejto skutoCnosti musi byt spisany s objednavatelom
pisomny protokol.

CL. v
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Odovzdanie staveniska najneskér do 5 dni odo dria zaslania vyzvy na prevzatie
staveniska, objektivne v zavislosti od pogasia a vhodnych aplikaénych parametrov (teplota,
dazd, vihkost a pod.).

Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

Prostrednictvom svojich opravnenych o0sb zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze
zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel
je opravneny odstupit' od tejto zmluvy. ’

Objednavatel' urci technicky dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat realizaciu stavebnych prac a odsuhlasovat vykonané prace evidované
v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela a predkladat stavebny dennik technickému dozoru
objednavatela denne. K zapisom =zastupcu objednavatela sa ma vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.
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Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov statnej spravy.

Zhotovitel je vsulade sust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost' zistit' pri
vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania
Zhotovit dielo riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovite/ znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu
osbb v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov
osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt
vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a pocas vykonavania diela a je
povinny v priebehu vystavby odstranovat na viastné naklady odpady a necistoty, ktoré su
vysledkom jeho ¢&innosti; porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfovani
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudlu mat, resp. nebudlu zodpovedat zmluve a
pozadovanym skuskam, musi zhotovitel] na viastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel.

Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost podla
zmluvy, pricom re$§pektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpecénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o
pozZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel
je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel zabezpec¢i organizaciu dopravy, dopravné znacéenie a nevyhnutné obchadzkové
trasy pocas realizacie diela, dalej je zodpovedny za jeho montaz, demontaz a zotrvanie
v plnom rozsahu. VSetky suvisiace povolenia zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vykonavat zemné prace tak, aby nedoslo k poskodeniu inzinierskych
sieti, ktoré boli vytyéené ich spravovate/mi pred zahajenim stavby a nesie zodpovednost za
ich funkénost' pocas doby vykonavania prac. V opacnom pripade znasa zhotovitel vSetky
naklady spojené s ich opatovnym sfunkénenim. Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté
pripadné podzemné inZinierske siete. Pri pracach vich blizkosti je potrebné sa riadit
pokynmi spravcov dotknutych inZinierskych sieti.
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J 7.3.12 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kaZda povinnost uloZzena zhotovitelovi touto zmluvou

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.1.

9.2

alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnu, ¢o zhotovitel berie na vedomie a nema voci
tomu ziadne vyhrady.

CL vl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a vcas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
- osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
- certifikaty, atesty, revizne spravy
- zapisy o kontrole ¢innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.
V opacnom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vycistené od zvysnych
materialov, odpadov a necistét, ktoré su vysledkom jeho &innosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Zze bude zhotovené podla zavaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat' dielo po odstraneni tychto vad.

¢l IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske:

a) 200,-EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo
(ucelenu etapu diela) riadne a vcas,

b) 100,00 EUR z celkovej ceny diela (cena bez DPH) podla bodu 4.1. tejto zmluvy za
kazdy aj zacaty defn omeskania, za poru$enie povinnosti uvedenej v bode 6.4
v suvislosti s odpadom,

c) 100,00 EUR z celkovej ceny diela (cena bez DPH) podla bodu 4.1. tejto zmluvy za
kazdy aj zacaty den omeskania, ak nevypratal stavenisko na viastné naklady podla
bodu 8.3. tejto zmluvy,

d) 100,00 EUR z celkovej ceny diela (cena bez DPH) podla bodu 4.1. tejto zmluvy za
kazdy aj zacaty denn omeskania, ak nenastlUpil na odstranenie vad na zaklade
reklamacie v zarucnej dobe v lehote do 2 pracovnych dni,

e) 100,00 EUR celkovej ceny diela (cena bez DPH) podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy
aj zacaty den omeskania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve v lehote uréenej
v predmetnej vyzve neodstrani vady diela,

f)  100,-EUR za kazdy aj zacaty der omeskania

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne parametre uréené pre vykonanie
diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnud pokutu vo vyske 200,-Eur za
kazdy zisteny nedostatok ato aj opakovane. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta
povinnost zhotovitela vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.

9.3 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo, ma

zhotovitel narok na urok z omeskania v zakonnej vyske urokov z omeskania.



b

9.4 Objednavatel méa popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu $kody, ktora mu vznikla
v désledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohladu na
vysku zmluvnej pokuty.

9.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbytoéného odkladu
porusenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma vykonat dielo
véas.

9.6 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapoditat' svoju pohladavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela postupit na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

9.7 Zhotovitel sa zavazuje odSkodnit objednavatela v pripade, ak porusenim povinnosti zhotovitela
podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov alebo sankcii
zo strany prisluSnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb voéi objednavatelovi, ato
v plnom rozsahu tychto narokov &i sankcii.

ClL X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim &l. Il. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, tj. nie je vykonané v celom rozsahu,

c)  suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni véetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

10.4.  Zarucna lehota na dielo (ucelenu etapu diela), ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60
mesiacov. Zaru¢na lehota zacina plynat dnhom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na technologické ¢asti diela a zariadenia je podla
zaruky, ktoru udava vyrobca.

10.5. Zarukou zhotovitel' preberéd zavazok, ze predmet diela bude poc¢as zaruénej lehoty spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

10.6. Objednavatel sa zavédzuje, Zze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklaméacia podana elektronicky
(emailom) a zaroven listovou zasielkou.

10.7. Zhotovitel sa zavazuje zaCat' s odstrafiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit' v ¢o najkrat§om &ase, ktorého dizka
bude urCena objednavatelom v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve reklamécie.

10.8. Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poéas zaruéne; doBy odo dna odovzdania diela
objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. ¢).

10.9. Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne uréenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpecit ich odstranenie na naklady zhotovitela.
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13.1.

13.2.

Zhotovitel je povinny tieto naklady vplnom rozsahu uhradit po pisomnej vyzve
objednavatela v lehote v nej uréene;.

¢l xi
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody, ktoré vzniknt objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

ClL. Xl
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa
stava vlastnikom diela.
CL. X
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit.

Objednavatel méze od zmluvy odstipit' aj v tychto pripadoch:
a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela (ucelenu etapu diela) z
inych dévodov ako dovodov na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu
okolnosti vys§ej moci,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zdbvodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu pinenia zmluvy,
e) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Zze technické alebo finanéné zaruky

ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhladom na povahu a déleZitost prac a dodavok
podla tejto zmluvy,

f) z dbvodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitelom, do
ktorého zhotovitel predlozil ponuku a ktor( objednavatel prijal,

g) zdovodu poruSenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

h) bez predchadzajuceho pisomného slhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

i)  zhotovitel' je v likvidacii, voéi zhotovitelovi bolo zadaté konkurzné konanie alebo
restrukturalizaéné konanie,

J) objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespina podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju u neho dévody
na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani;
anie je opravneny dodavat tovar, uskutotrovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel’ pinit,

k) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povaZzuje za podstatnu.

9



13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Odstupenie od zmluvy nadobtda Gginnost’ diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane, ak
nie je vfiom uréené inak. Odstlpenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie
dévodu odstupenia od zmluvy v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaju véetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady diela, ktoré bolo do odstlpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuétuji podla zmluvnych cien
v preukazate/nom rozsahu,

c) prace vykonané do odstlpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou, ktora bude
mat nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstlipenia od zmluvy.

Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel povinny:
a) vykonat vsSetky potrebné opatrenia za (elom zabranenia 8Skody hroziace]

objednavatelovi v slvislosti s ukonéenim realizacie diela zhotovitelom,

b) odovzdat' objednavatelovi vSetky doklady slvisiace s dokonéenou &astou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncéenie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat' objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat objednavatela o vsetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

ClL. X1v
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V sllade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminaény zakon) sa
zmluvné strany dohodli, Ze po¢as doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste
zhotovovania diela realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace do¢asné vyrovnavacie
opatrenia.

Zhotovitel sa zavézuje, ak bude potrebovat navysit' svoje kapacity pre realizaciu predmetnej
stavby, zamestna na realizaciu predmetnej stavby napriklad osoby dlhodobo nezamestnané
v mieste realizacie stavby, alebo osoby z inych znevyhodnenych vrstiev obyvatelstva (tzv.
socialny aspekt verejného obstaravania).

Pri hfadani vhodnych uchadzacov o zamestnanie poskytne Objednavatel potrebntl stiéinnost
spoCivajucu v predlozeni zoznamu oséb, ktoré tieto predpoklady splfaju. Spinenie
predpokladov uchadzaémi o zamestnanie sa preukaze relevantnym potvrdenim prislusného
Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadza¢a do evidencie dlhodobo
nezamestnanych.

Zamestnanim podla bodu 14.2 tejto zmluvy sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na
dobu urcitu, pracovnej zmluvy na dobu neurcitl alebo dohody o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru s vybranym uchadza¢om o zamestnanie.

V pripade ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 25,00 EUR za kazdy
dert omeskania.

Opakované porusenie povinnosti podfa tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitela, resp.
nenapravenie porusenia tohto ¢&lanku zmluvy Zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
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Objednavatela je dévodom pre odstupenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti
Zhotovitela.

Cl. XV
Ochrana zZivotného prostredia

15.1. Pri stavebnej Cinnosti treba v maximalnej miere re§pektovat vSetky predpisy tykajuce sa
ochrany Zzivotného prostredia, pricom sa treba riadit najma ustanoveniami Zakona o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MZP SR &. 170/2021 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢&. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor$ich predpisov a
prislusnou legislativou, zohladfujicou pozZiadavky podla jednotlivych zloZiek Zivotného
prostredia.

15.2. Povinnostou uchadzacov je oboznamit sa so vSetkymi poziadavkami a obmedzeniami
vyplyvajucimi z vyjadreni prislusnych Statnych organov ochrany prirody a krajiny a tieto
zahrnut do Navrhovanej zmluvnej ceny.

15.3.  Zhotovitel vykona vSetky opatrenia pre splnenie v§etkych uvedenych predpisov a pravidiel
pre ochranu Zivotného prostredia. V priestore staveniska alebo v pracovnom priestore
nebude akceptované akékolvek znecCistenie. Budu zavedené nevyhnutné bezpeé&nostné
opatrenia na prevenciu takéhoto znecistenia a ich plnenie bude bez vynimiek vyzadované.

15.4.  Zhotovitel' pouZije technologické postupy vystavby, ktoré budl zaruéovat nevyhnutnu
zaruku prevencie ekologického dopadu nadmerného hluku, prachu, vibracii atd. na
pracovnikov, miestnych obyvatelov, a pod. Preventivne opatrenia budl realizované aj
pozdiz prepravnych tras.

15.5.  Zhotovitel bude pri nakupe materialov brat' do Gvahy nielen ich cenu a kvalitu, ale taktiez
ich vplyv na zivotne prostredie pocas vyrobného procesu.

15.6. Zhotovitel je povinny v priebehu stavby obmedzit kodlivé vplyvy pracovnych &innosti a ich
désledky na Zivotné prostredie. Jedna sa predovsetkym o hluk, znedistovanie ovzdusia,
znecistovanie komunikacii, znecistovanie vody a ochranu zelene.

15.7. Na Stavenisko nesmu byt privazané a ani na fiom na akykolvek Gcel pouzivané
nebezpedné latky, pokial Zhotovitel nedostal v predstihu pisomné povolenie Stavebného
dozoru stavby a pokial nema nevyhnutné opravnenie. Poloha kazdého skladu a zasobarne
nebezpecnych latok na stavenisku musi byt pisomne schvalena Stavebnym dozorom.

15.8.  Pri manipulacii s nebezpeénymi latkami Zhotovitel zabezpeéi véetky opatrenia v sulade s
platnymi pravnymi predpismi a spini vSetky povinnosti vyplyvajice z platnych pravnych
predpisov, v prvom rade zo zakona o odpadoch.

15.9. Zhotovitel nebude bez predchadzajuceho pisomného sthlasu prislu§ného Uradu, podla
zakonov SR o ochrane Zzivotného prostredla a ostatne] suvisiacej platnej legi slatwy,
instalovat’ Ziadne pece, bojlery alebo iné podobné agregaty resp. zariadenia pracujlice na
baze akéhokolvek paliva, ktoré moéze produkovat skodliviny zneéistujice ovzduie.
Zhotovitel nebude na Stavenisku palit' Ziadny stavebny odpad, alebo iné materialy.

15.10. Zhotovitel bude vykonavat svoju stavebnu c&innost tak, aby minimalizoval ich vplyv na
pozemneé komunikacie v ramci a okolo staveniska. Zatazenie vSetkych nakladnych vozidiel
vyuzZivanych pre prepravu materidlov a zariadeni neprekro&i zakonné obmedzenia
stanovené Ministerstvom dopravy SR. Preprava materialu a zarladema bude vykonavana v
sulade s platnou legislativou.

15.11. Ma sa za to, ze vSetky naklady spojené s uvedenymi opatreniami na ochranu zivotného
prostredia su zahrnuté v Navrhovanej zmluvnej cene Zhotovitela. VSetky pristroje a
zariadenia na kontrolu Zivotného prostredia obstarané Zhotovitelom zostanu jeho majetkom
a budu odstranené po ukonceni Zmluvy.
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16.12. Poziadavky na ochranu prirody a krajiny su predovsetkym definované v zakone ¢. 543/2002

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov. Pokial sa vystavba bude
vykonavat v Uzemi, kde plati zvySena ochrana prirody, poZaduje sa, aby sa vykopové
prace vykonavali ruéne z dévodu, aby tazké mechanizmy nemohli zdevastovat Zivotné
prostredie a aby pri terénnych pracach nedoslo ku znecisteniu povrchovych a podzemnych
vod latkami Skodiacimi vodam z pouzivanych mechanizmov. Zhotovitel v Uzemiach so
zvySenou ochranou Zivotného prostredia zabezpe¢i désledné dodrziavanie obvodu
Staveniska. Pri pracach nemoéze dojst k poskodeniu chranenych stromov a chranenych
biotopov v blizkosti stavby.

CL. xvI
Nakladanie s odpadmi

Z hladiska nakladania s odpadmi je potrebné riadit sa ustanovenim zakona NR SR
¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch, dalej VVyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje
katalég odpadov v zneni vyhlasky & MZP SR 320/2017 Z. z. Je treba vziat do Uvahy aj
V8eobecné zavazné nariadenie o nakladani s komunalnym odpadom a ostatnym odpadom.
Toto nariadenie je vydavané v jednotlivych regiénoch a vyhlaskou MZP SR &. 366/2015 Z. z.
o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov.

Evidencia odpadov bude vedena podla vyhlasky MZP SR & 371/2015 Z. z. ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch zakona o odpadoch v zneni neskorsich
predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny Zhotovitel. Jednotlivé
odpady budu zhromazdované oddelene podla druhov na prislusnych miestach alebo v
prislusnych zhromazdovacich prostriedkoch a budli odvazané a zneskodnované
opravnenymi osobami.

Zhotovitel je povinny recyklovat vSetok pouzitelny odpad, len ostatny prebytoény material
(odpad) bude ulozeny mimo Staveniska na autorizovanych skladkach, a to v stlade s platnou
slovenskou legislativou o nakladani s odpadmi, najma so zakonom NR SR ¢. 79/2015Z. z. o
odpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR
¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov v zneni vyhlasky 6. MZP SR
320/2017 Z. z . Uvedené nema vplyv na povinnost Zhotovitela dodrzZiavat povinnosti
vyplyvajuce z metodickych priruciek Ministerstva Zivotného prostredia SR a Ministerstva
dopravy SR uvedenych nizsie v tomto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel si ur¢i skladku podla viastného uvazenia. Ponukova cena za odvoz a uskladnenie
zeminy/sute v ramci jednotlivych stavebnych objektov bude pevna a nebude ju mozné menit
v zavislosti na vzdialenosti skladky od Staveniska.

K preberaciemu konaniu Diela Zhotovitel predloZi organu S$tatnej spravy odpadového
hospodarstva doklady s uvedenim mnozstiev vzniknutého odpadu a zakonny spésob jeho
zhodnotenia, resp. zneskodnenia.

Poplatky za uloZzenie odpadov sa riadia zakonom NR SR ¢. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za
ulozenie odpadov, v zneni neskorsich predpisov.

Navrhovana zmluvna cena bude zahfhat vSetky poplatky za naloZenie, odvoz a uloZenie
odpadov na skladkach odpadov alebo naklady na iné nakladanie a manipulaciu s odpadmi v
sulade s ug¢innymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zemina urcena na spatny zasyp bude dopravovana a skladovana na medziskladkach
zriadenych Zhotovitelom.

Riadené skladky pre ulozenie prebytocnej zeminy, sute a ostatného odpadu si
uchadzac/Zhotovitel zaisti sam.
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Z dbvodu ochrany prostredia Zhotovitel je povinny pri demolaénych pracach zamedzit
vzniku nadmernej prasnosti napr. nasytenim prasnych miest v priestore uréenom k
demolacii vodou, eventualne vytvorenim vodnej clony, a pod.

Zhotovitel' zabezpeci aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z
demolacii, vyprodukovaného pocas realizicie stavby alebo demolacie,
neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opitovné pouzitie, recyklaciu a
dalsie zhodnotenie materialu a to vratane cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych
sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy. Zhotovitel pred zabudovanim
recyklovaného stavebného odpadu predlozi certifikit o jeho vhodnosti na
zabudovanie do konkrétnej ¢asti diela.

V pripade nedosiahnutia ciela bude Zhotovitel povinny zabezpeéit' pripravu na opatovné
pouzitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane
zasypavacich prac. Zhotovitel a/alebo spolo¢nost opravnena na nakladanie s odpadmi —
zberova spolocnost - riadne preukaze dosiahnutie ciela a to hmotnostou odpadu, ktory bol
recyklovany/pripraveny na recyklaciu/zhodnoteny a to napr. vaznym listkom a datumom
odovzdania.

, _ CLXxvil
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit len pisomne po predchadzajlcej
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri st uréené pre objednavatela a
jeden pre zhotovitela.

Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
dnom nasledujicim po jej zverejneni na webovom sidle Objednavatela. Zmluvné strany
beri na vedomie, Zze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona ¢&.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov.

Opravneni kontrolni zamestnanci mézu vykonavat kontrolu zhotovitela, a to v rozsahu
kontroly obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou Projektu poéas
piatich rokov po skonéeni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujuci ochranu finénénych zaujmov EU,
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g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel sa zavézuje, ze ak Riadiaci organ vyzve objednavatela na predloZenie dokladov
v rdmei realizacie diela, o ktorych tato zmluva nepojednéva, je zhotovitel povinny na
poziadanie takéto doklady predlozit objednavatelovi. Zhotovitel umozni organom 8SD a
nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon
dohladu.

Povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy o poskytnuti NFP a to najma:

a) povinnost zhotovitela strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s
dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a
Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vetku potrebnu sucinnost,

b) pravo Ziadatela/prijimatela bez akychkolvek sankcii odstlpit od zmluvy so zhotovitelom
v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi ziadatelom/prijimatelom a
zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatela neumoziuju financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.

V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto zmiuvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoénitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, Ze taketo neplatné alebo neuskutoCnite/né ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujd, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
s jej obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuju, Zze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak coho
ju viastnoruéne podpisuju.

Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy su:

e Priloha ¢&. 1 - Naceneny vykaz vymer/zadanie:

Marcelova, dha 1o 17.6¢ 2028
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